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神⼾市建築技術管理委員会 令和７年７⽉改訂 

昇降機設備工事 特記仕様書 

【注記】各項⽬において、選択事項がある場合は、●印（●印のない場合は※印）を付けたものを適⽤する。 
1 工事概要  

（１） ⼯事名称 
（２） 建築概要 

※構造  造  階  階建     ㎡ ○免震 ○制震 
     造  階  階建     ㎡ 
 延床⾯積     ㎡・建物⾼     ｍ 

（３） 概要 
 

2 総則 

（１） 設計図書の適⽤ 
本⼯事は以下の設計図書を適⽤する。なお内容に不⼀致がある場合の優先順位は以下による。 
ア  質疑回答書（追記事項を含む）  
イ  設計書 
ウ  特記仕様書  
エ  図⾯ 
オ  国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修 公共建築⼯事標準仕様書(機械設備⼯事編)及び同公共建築改修⼯事標準仕様書(機械設備⼯事

編)令和４年版 
国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修 公共建築⼯事標準仕様書(電気設備⼯事編)及び同公共建築改修⼯事標準仕様書(電気設備⼯
事編) 令和４年版  
国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備⼯事標準図(機械設備⼯事編)及び同（電気設備⼯事編）令和４
年版 
昇降機技術基準の解説 2016 年版（追補 2024 年版） 
建設省住宅局建築指導課監修 昇降機・遊戯施設 設計・施⼯上の指導指針 1994 年版 

（２） 参考図書 
施⼯にあたり、以下の図書を参考にして適切な⾃主管理に努める。 

国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修 機械設備⼯事監理指針 令和４年版 
国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修 電気設備⼯事監理指針 令和４年版 
⼀般社団法⼈公共建築協会編集 電気設備⼯事の施⼯管理（施⼯計画書作成要領） 令和５年版 

（３） 施⼯業者について 
本⼯事及び本⼯事に電気設備⼯事、機械設備⼯事、建築⼯事を含む場合の施⼯業者は原則として、神⼾市⾏財政局契約監理課⼊札参

加業者より選ぶものとする。 
（４） 官公署等への⼿続 

本⼯事に必要な関係官公署その他関係機関への諸⼿続は遅滞なく⾏う。これらの⼿続きに要する費⽤は、受注者の負担とする。 
（５） 提出書類 

ア．神⼾市⼯事請負契約約款に基づく提出書類、設計図書に記載されている提出書類、その他監督員の指⽰あるものについては、 
書類を作成し遅滞無く提出する。 

イ．設計変更が⽣じた場合は、監督員の指⽰により資料（変更箇所を朱記した施⼯図等）を作成し監督員に提出する。 
（６） ⼯事実績情報の登録 

⼯事請負⾦額が５００万円以上の場合は、⼯事実績情報システム(CORINS)に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督
員の確認並びに発注者情報の記⼊を受けた後に（⼀財)⽇本建設情報総合センター(JACIC）に登録申請を⾏い、登録完了後、「登録内容
確認書」を監督員に提⽰する。 

余裕期間制度活⽤⼯事の場合、登録する技術者の従事期間は、⼯期（⼯期の始期⽇から終期⽇）とする。 
⼯期の変更、配置技術者の変更、請負⾦額の変更（変更により請負⾦額が 4,500 万円または１億円を超える場合）のいずれかがあった
ときは、変更登録を⾏うこと(余裕期間制度活⽤⼯事の場合、現場代理⼈及び監理技術者等の配置時（⼯期の始期⽇の前⽇までに）に、
必要に応じて変更登録をする）。 

（７） 施⼯体制台帳及び施⼯体系図 
ア 下請負契約を締結した場合は、「施⼯体制台帳等の作成にあたって（神⼾市建築技術管理委員会事務局）」を参照し、施⼯体制台

帳を作成し⼯事現場に備えるとともに、作成したものの写しを監督員に提出する。（作業員名簿は国⼟交通省ホームページで掲
載されている作成例を標準様式とする。）ただし、⼯事現場の施⼯体制を発注者が情報通信技術を利⽤する⽅法により確認する
ことができる措置（建設キャリアアップシステムその他適切なシステムを利⽤する⽅法により、発注者が同項に規定する施⼯体
制台帳の記載事項を確認することができるようにする措置）を講じている場合は、施⼯中において写し（システムで確認できる
書類(注)のみ）の提出を不要とできる。完成時は帳票出⼒可能な書類(注)のみ電⼦データ（PDF）での提出を認める。また、同
条による施⼯体系図を作成し、公衆及び⼯事関係者の⾒やすい場所に掲⽰する。 

 (注)施⼯体制台帳、施⼯体系図、下請負業者編成表、再下請負通知書、作業員名簿、社会保険加⼊状況をいう 

イ 警備業については建設業ではないが、現場管理上重要であることから、下請契約を⾏う場合は原則記載の対象とする。ただし、建
設業及び警備業以外の業種（運送業など）は施⼯体制台帳の作成は不要とする。 

（８） 中間技術検査  
ア  中間技術検査の要否は、以下による。 
イ  中間技術検査の実施は、出来⾼の検査時期⼜は次の各号のとおりとする。 
（ア） 建て⽅完了時⼜は躯体完了時 
（イ） その他⼯事担当課⻑の判断により有効と思われる時期 
ウ  中間技術検査の実施回数は、⼯期が１年未満の⼯事は年１回程度、１年以上の⼯事は２回程度とする。（⼯事の重要度などに応じ

実施回数を増減することがある。） 
エ 中間技術検査の対象⼯事は、次による。 

※当初契約⾦額が５億円以上かつ⼯期が６ヶ⽉以上の⼯事 
※当初契約⾦額が１億円以上の低⼊札価格契約⼯事 

（低⼊札価格調査⼿続要綱第４条で定める基準価格を下回る額で契約を締結した請負⼯事） 
○次のいずれかに該当し、設計担当課⻑若しくは⼯事担当課⻑が必要と認めた⼯事 

・契約約款第３７条（部分引渡し）の適⽤に伴う検査（指定部分）の実施にあわせて、技術的検査を⾏うことが適切な場合 
・当初請負⾦額が３億円以上かつ⼯期が６ヶ⽉以上で、施⼯上の重要な変化点等で技術的検査を⾏うことが適切な場合 
・その他⼯事の施⼯上、技術的検査を⾏うことが適切な場合 

（９） 建設副産物の発⽣の抑制、適正処理及び再利⽤の促進等 
ア  解体材、⼯事発⽣材等は、⼯事敷地内で焼却処分、埋⽴て処分をしてはならない。 
イ  建設副産物の発⽣の抑制、適正処理、再利⽤の促進等を図るため、「建設⼯事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設

リサイクル法」という）」で定める対象建設⼯事については、「再⽣資源利⽤〔促進〕計画書」を着⼯する概ね 10 ⽇前までに、⼜「再
⽣資源利⽤〔促進〕実施書」を⼯事完了後速やかに、建設副産物等の情報登録システム（コブリス・プラス）にて作成・登録し、ダ
ウンロードした PDF データを監督員に提出すること。 
・建設副産物等の情報登録システム（コブリス・プラス） 

https://fkplus.jacic.or.jp/ 
ウ   国⼟交通省「建設リサイクル推進計画」への協⼒について 

特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発⽣⽊材、アスファルト・コンクリート塊)、建設汚泥、建設混合廃棄物、建設発⽣⼟に 
ついて、再⽣資源利⽤実施書における再⽣資源利⽤促進率が 100％未満の項⽬がある場合（建設廃棄物を最終処分場に直接搬出、 
または単純焼却とした場合など）、「リサイクル阻害要因説明書」を作成し⼯事完了後速やかに電⼦データおよびプリントアウトした 
ものを監督員に提出すること。 
問い合わせ先（環境局環境保全課） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/todokede/kensetsu_recycle_11.html 
エ   建設副産物実態調査（センサス）について 

国⼟交通省が「建設副産物対策連絡協議会」を通じて⾏う建設副産物実態調査(センサス)の調査年度にあたる場合、請負⼈は「建設
リサイクル法」に基づき､省令の再⽣資源利⽤〔促進〕実施書を⼯事完了後速やかに、「コブリス・プラス（建設副産物等の情報登録シ
ステム）」にて作成・登録し、ダウンロードした PDF データを監督員に提出すること。（対象⼯事：最終請負⾦額が 100 万円以上の⼯
事） 

オ   建設⼯事に伴う産業廃棄物は、分別解体等の上、搬⼊施設へ所定の⼿続きを⾏い搬⼊する。 
なお、費⽤はすべて受注者の負担とする。産業廃棄物は廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認
するとともに、電⼦マニフェストを使⽤した場合は受渡確認票⼜はダウンロードしたデータの写し、紙マニフェストを使⽤した場
合は E 票を監督員に提⽰する。なお、電⼦マニフェストを可能な限り使⽤すること。 
・廃棄物処理法に基づく電⼦マニフェスト 
 https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html 

カ  建設資材廃棄物の引渡完了報告（神⼾市廃棄物の適正処理、再利⽤及び環境美化に関する条例第 18 条の 11）について 
建設リサイクル法対象⼯事のうち、建築物の解体⼯事及び建築物以外の⼯作物等の解体を含む⼯事の請負⼈は、すべての建設資材

廃棄物について産業廃棄物処分業者への引き渡しが完了してから（最後の廃棄物を引き渡してから）15 ⽇以内に（期限内に報告が
難しい場合は、マニフェストが返送され次第、速やかに）、e-KOBE（神⼾市スマート申請システム）にて「建設資材廃棄物の引渡
完了報告」を⾏うとともに、監督員へ報告すること。 
必要添付書類「電⼦マニフェスト受渡確認票と⼀覧表」「搬出⾞両記録表」「再⽣資源利⽤（促進）実施書」詳細は下記ホームペー

ジ参照 
問い合わせ先（神⼾市環境局環境保全課） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/industry/kanryouhoukoku.html 
⼿続き⽅法（e-KOBE（神⼾市スマート申請システム）） 

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/3d75082d-ac07-4269-95b3-8b8e35b98337/start 
キ  コンクリートがら、アスファルトがら及び廃路盤材等の搬出先施設は、※神⼾市ホームページ掲載の施設とし、⽊材・混合廃棄物

及び建設汚泥等の搬出先施設は、以下の神⼾市ホームページ掲載の施設⼜は中間処理業（廃掃法）の許可を受けている業者の施設
（発⽣⽊材については再資源化のための施設に限る）とし、決定にあたっては、監督員の承諾を得る。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/industry/kanryouhoukoku.html 

課長 係長 担当
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ク ⽯綿障害予防規則（平成 17 年厚⽣労働省令第 21 号。以下「⽯綿則」という。）に従い、技術上困難な場合を除き、切断等以外の
⽅法により作業を⾏うこと。特にけい酸カルシウム板１種を切断する場合にあっては、⽯綿則に従い隔離等の措置を講じるこ
と。その他作業に伴う湿潤化にあたっては、⾼圧⽔洗浄機は原則として使⽤しないこと。 

ケ 廃⽯綿等の搬出先施設は、下表の施設⼜は廃掃法で許可を受けている業者の施設とする。 
なお、搬出先の決定にあたっては監督員の承諾を得る。 

区分 施設名 所在地 電話 
最終処分施設 
（管理型） 
 

三重中央開発(株) 三重県伊賀市予野字鉢屋 4713 番地 0595-20-1119 
(株)ヤマゼン 三重県伊賀市治⽥字枒ノ⽊ 2441 の 1 0595-20-2131 
(株)南都興産 奈良県御所市⼤字蛇⽳ 406 番地の 1 0745-65-2017 
(株)京都環境保全公社 京都府船井郡京丹波町猪⿐冠⽯ 2-1 0771-88-0431 
(株)環境保全センター 神⼾市⻄区神出町東字座頭⾕ 1216-4 078-965-0630 
神⼾エコシステム(株) 神⼾市⻄区神出町⽥井字南⼭ 1319-2-11 078-965-2107 

中間処理施設 (株)クリーンステージ ⼤阪府和泉市ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ 2 丁⽬ 3-30 0725-51-3933 
※中間処理施設は、焼却（溶融）処理とする。 

（１０） 公共事業労務費調査に対する協⼒ 
本⼯事が、本市が実施する公共事業労務費調査の対象⼯事となった場合は、調査票等の提出のほか本市が⾏う調査・指導に協⼒す

る。 
（１１） ⼯事特性、創意⼯夫、社会性等について 

⼯事施⼯において、⾃ら⽴案した創意⼯夫や技術⼒に関する項⽬、または地域社会への貢献として評価できる項⽬に関する事項につ
いて、⼯事完了時までに所定の様式により提出することができる。 

（１２） 監理技術者等の専任を要しない期間の取扱いについて 
建設業法による主任技術者⼜は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）の専任を要する⼯事において、⼯事請負契約の締結後、

現場施⼯に着⼿するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬⼊または仮設⼯事等が開始されるまでの期間）、⼯場製作のみが⾏われ
ている期間及び⼯事完成検査に合格し、⼯期末までの間については、監督員と協議を⾏い、打合せ記録等の書⾯により明確になってい
る場合、監理技術者等の専任を要しない。ただし、当該⼯場製作過程においては、同⼀⼯場内で他の同種⼯事に係る製品と⼀元的な管
理体制のもとで製作を⾏っていることを前提とし、同⼀の監理技術者等がこれらの製作を⼀括して管理するものとする。 

（１３） 市内産品の利⽤促進について 
本⼯事の施⼯に必要な各種材料や物品等の調達においては、市内業者が⽣産、加⼯、製造または販売している材・製品の優先使⽤に

配慮すること。 
（１４） その他 

本特記仕様書及び設計図書に記載のない事項についても、技術上、施⼯上当然必要なことは監督員と協議の上施⼯する。 
（１５） 損害保険等 

※損害保険等は、以下の内容以上の条件により付するものとする。 
○主体⼯事による。 
ア  保険種⽬ 

建築⼯事(基礎⼯事を含む)及び付帯設備⼯事を対象とする｢建設⼯事保険(⼜は組⽴保険）｣ 
第三者賠償責任損害を担保する「請負業者賠償責任保険」 

イ  保険契約者 
元請負⼈ 

ウ  被保険者 
発注者、元請負⼈、関係下請負⼈（リース仮設材を使⽤する場合はリース業者を含む。） 

エ  保険期間 
⼯事着⼿時から⼯事⽬的物引き渡しまでの期間とする。 

オ  保険⾦額⼜は填補限度額 
建設⼯事保険（⼜は組⽴保険）は、請負⾦額全額（解体撤去⼯事を除く） 
請負業者賠償責任保険の対⼈賠償保険⾦額は、１名１億円以上かつ１事故（※５億円以上・○    円以上） 対物賠償保険⾦

額は１事故（※１億円以上・○    円以上） 
カ  特約条項の付帯 

建設⼯事保険（⼜は組⽴保険）は「⽔災危険担保特約条項」 
請負業者賠償責任保険は「被保険者間交差責任担保特約条項（Both-way）」及び「請負業者管理者特約条項（管理下財物に関する

特約）」 
（１６） 承諾図 

承諾図（表紙に⼯事名・受注者名を明記）を作成し、監督員に速やかに提出する。 
（１７）完成図書及び⼯事写真 

ア．適⽤図書等 
神⼾市 HP（下記 URL）並びに下記適⽤図書による。 
 https://www.city.kobe.lg.jp/a33607/business/todokede/jutakutoshikyoku/setubi/koji.html 
完成図書 
・神⼾市建築設備⼯事完成図書電⼦納品要領〔建築設備⼯事版〕： 神⼾市 HP 
・神⼾市建築設備⼯事完成図書電⼦納品運⽤ガイドライン： 神⼾市 HP 

⼯事写真 
・国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修 営繕⼯事写真要領による ⼯事写真撮影ガイドブック（電気設備⼯事編）令和５年版 
・⼩⿊板情報電⼦化： 神⼾市 HP 

イ．提出様式、部数 
電⼦データ 
・データ形式（詳細は上記適⽤図書による） 

①完成図：ＣＡＤ（オリジナルデータ及びＤＸＦ）形式、ＰＤＦ形式 
②保全に関する資料：ＰＤＦ形式 
③建築基準法令に基づく計画通知書、各報告書等：ＰＤＦ形式 
④⼯事写真：ＰＤＦ形式 
⑤その他：オリジナルデータ形式 

・保存媒体：ＣＤ−ＲまたはＤＶＤ−Ｒ 
・提出様式：※完成図書（下記）に媒体を綴込  ○Ａ４版紙製ファイルに媒体を綴込  部 
完成図 
・様式／部数：○原⼨（⾒開き）製本  部 ○縮⼩（Ａ３⾒開き）製本  部 ○主体⼯事に準ずる 
・表紙、背表紙：完成図書に準ずる。 
・⼯事完成時における設備の最終状態を正確かつ明瞭に記載する。 

以下を標準の構成とするが、詳細は監督員との協議による。 
①各設備系統図 ②配置図 ③各階平⾯図及び凡例 ④各部詳細図 ⑤盤類の単線結線図 ⑥機器姿図等 ⑦その他 

完成図書 
・対象：下記⼀覧表による 
・様式／部数：Ａ４版（〇⿊表紙⾦⽂字バインダー ○パイプ式ファイル ○紙製ファイル）／ 
 ※１部 ○  部 ○主体⼯事に準ずる 
・表紙：「年度、⼯事名、完成図書、⼯期、請負⼈名」を明記。 
・背表紙：「年度、⼯事名、完成図書、請負⼈名」を明記。 
・厚さが 10cm を超える場合は監督員と協議の上で分冊とし、表紙及び背表紙に No.○／○を記⼊する。 

ウ．完成図書を構成する書類⼀覧表 
項⽬ 提出書類 紙媒体 

完成図  完成図⾯ ※ ２つ折製本 

完成図書 
（保全に関する資料） 

① 機器完成図 ○ 

紙製図書 

② 機器性能試験成績書 ○ 
③ 現地試験成績表、試運転・各種測定データ記録 ○ 
④ 取扱説明書及び保守に関する説明書 ○ 
⑤ 機器台帳（⾼圧機器含む） ○ 
⑥ 初期設定状況説明書 ○ 
⑦ 設計条件資料 ○ 
⑧ 関係官公署届出書控、検査証 ○ 
⑨ 物品引渡書、主要機器⼀覧表 ○ 
⑩ 緊急連絡先⼀覧 ○ 
⑪ その他保守上必要な書類 

(アスベスト調査結果、PCB 含有等) 
○ 

（１８）⼯事情報共有システム 
    ○使⽤する⼯事情報共有システムは、監督員の承諾を得たうえで決定すること。（LGWAN 環境で使⽤できるものを選定すること。） 

（１９）電⼦検査と機材の準備 
完成検査等の技術検査においては、神⼾市建築設備⼯事電⼦検査実施要領に基づく電⼦検査とする。また、留意すべき事項として

「神⼾市建築設備⼯事完成図書電⼦納品運⽤ガイドライン」を参照すること。 
  「神⼾市電⼦検査実施要領（建築設備⼯事編）」 

「神⼾市建築設備⼯事完成図書電⼦納品運⽤ガイドライン」 
  （ 神⼾市ホームページ参照 https://www.city.kobe.lg.jp/a33607/business/todokede/jutakutoshikyoku/setubi/koji.html） 

（２０）⼯事の⼀時中⽌に係る事項 
   ア 神⼾市⼯事請負契約約款第２０条の規定により⼯事の⼀時中⽌通知を受けた場合は、中⽌期間中における⼯事現場の管理に関する

計画（以下、「基本計画」という。）を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。なお基本計画には、中⽌時点における⼯事の出
来形、職員の体制、労務者数、搬⼊材料及び建設機械器具費等の確認に関すること、中⽌に伴う⼯事現場の体制の縮⼩と再開に関
すること及び⼯事現場の維持管理に関する基本的事項を明らかにする。 

イ ⼯事の施⼯を⼀時中⽌する場合は、⼯事の続⾏に備え、⼯事現場を保全すること。 
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（２１）施⼯条件 
   ア ⾏政機関の休⽇に関する法律に定める休⽇に作業は⾏わない。ただし、設計図書に定めのある場合、監督員が指⽰⼜は監督員の承

諾を受けた作業は⾏うことができる。 
イ 年末年始、夏期休暇等により⻑期間現場の作業を休⽌する場合は、事前に⻑期休暇の現場監理及び連絡先についての書⾯を作成

し、監督員に提出する。 
（２２）週休２⽇制⼯事 

週休２⽇制⼯事の詳細については「神⼾市週休２⽇制⼯事実施要領」による。 
神⼾市ホームページ参照 

https://www.city.kobe.lg.jp/a31253/kurashi/machizukuri/institution/kentikugikan/syukyu2kojisokusin.html 
ア 本⼯事は週休 2 ⽇制⼯事として次により指定する。 

   ※発注者指定⽅式（※⽉単位の週休 2 ⽇制 ○通期の週休 2 ⽇制 ）  
   ○受注者希望⽅式（⽉単位⼜は通期の週休 2 ⽇制） 
   ○主体⼯事による 

イ 公共⼯事における週休２⽇の実現の更なる推進のため、「毎⽉第２・第４⼟曜⽇」は現場閉所に努めるものとし、毎⽉第２・第
４⼟曜⽇の閉所予定及び実績を「週間⼯事⼯程表」等に記載し、市監督員に提出し報告すること。なお、建設現場⼀⻫閉所⽇に閉
所できなかった場合であっても、この事だけの事由によるペナルティはない。 

また、毎⽉第２・第４⼟曜⽇を閉所する現場においては、「建設現場⼀⻫閉所」のポスターを⼯事現場の公衆の⾒やすいところに
掲⽰する。ポスターは以下、近畿地⽅整備局ホームページに掲載。サイズはＡ３ラミネート加⼯程度とする。 

https://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2024/20240522-3kensetugenbaisseiheisa.html 
ウ 建設業界における「⽬指せ！建設現場 ⼟⽇⼀⻫閉所」運動の取組みに協⼒するため、週休２⽇（毎週⼟⽇閉所）に取り組む現
場においては、「⽬指せ！建設現場 ⼟⽇⼀⻫閉所」運動ポスターを⼯事現場の公衆の⾒やすいところに掲⽰する。ポスターは以
下、⽇本建設業連合会ホームページに掲載。サイズはＡ３ラミネート加⼯程度とする。 

https://www.nikkenren.com/2days/action.html#onsite 
（２３）余裕期間制度 

余裕期間制度とは、受注者の円滑な⼯事施⼯体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保の準備を⾏うことができる余裕期
間を設定した⼯事である。適⽤する場合の⽅式（発注者指定⽅式・任意着⼿⽅式・フレックス⽅式）は設計書による。 

余裕期間内（フレックス⽅式の場合は、⼯期の始期⽇の前⽇迄は余裕期間内）は、現場代理⼈及び監理技術者等を配置することを要
しない。また、現場に搬⼊しない資材等の準備を⾏うことができるが、測量、資材搬⼊、仮設物設置等、⼯事の着⼿を⾏ってはならな
い。なお、余裕期間内に⾏う準備は受注者の責により⾏うものとする。 

契約締結後、⼯期の始期⽇の変更の必要が⽣じた場合は、監督員と協議の上、契約変更（⼯期変更）を締結することにより、⼯期の
始期⽇を変更することができる。 

フレックス⽅式の場合、契約締結後に⼯事内容の変更がある等、特段の事情がない場合は、受注者が契約時に設定した⼯期の終期⽇
の変更は⾏わない。 

受注者は、⼯期の始期⽇の前⽇までに、⼯事に従事する技術者を決定し、「現場代理⼈及び主任技術者⼜は監理技術者設置通知書」に
より発注者に通知しなければならない。 

（２４） 現場代理⼈の兼務について（下請⼯事の場合対象外） 
本⼯事が、現場代理⼈の兼務に関する⼿続要領第２条に定める⼯事に該当する場合 
※兼務可  ○不可（理由：                            ） 

（２５） 主任技術者及び監理技術者の配置について 
ア 本⼯事に配置する主任技術者及び監理技術者が、建設業法第 26 条第 3 項ただし書の要件に該当する場合 

※専任特例 1 号及び専任特例 2 号の適⽤可     〇専任特例 1 号のみ適⽤可 
〇専任特例 2 号のみ適⽤可             〇不可（理由：         ） 
「専任特例 1 号」「専任特例 2 号」の要件は、下記イによる。 

イ 本⼯事において、建設業法第２６条第３項ただし書第⼀号の規定の適⽤を受ける主任技術者⼜は監理技術者（以下「監理技術者等」
という。）の配置を⾏う場合（以下「専任特例 1 号」という。）は以下の（１）〜（８）の要件を、また、第⼆号の規定の適⽤を受け
る監理技術者の配置を⾏う場合（以下「専任特例 2 号」という。）は以下の（９）〜（16）の要件を全て満たさなければならない。
なお、「専任特例 1 号」と「専任特例 2 号」の併⽤はできない。 

「専任特例 1 号」 
（１）各⼯事の請負⾦額が 1 億円未満であること。 
（２）⼯事現場間の距離が、同⼀監理技術者等がその 1 ⽇の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該⼯事現場と他の⼯事現場

との間の移動時間が概ね⽚道 2 時間以内であること。 
（３）下請け次数は当該建設業者が注⽂者となった下請け契約から数えて 3 次以内であること。 
（４）当該建設⼯事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を当該⼯事現場に配置すること。 
（５）当該⼯事現場の施⼯体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 
（６）⼈員の配置の計画書を作成し現場に備え置き（電磁的記録媒体による措置も可）、帳簿の保存期間と同じ期間当該⼯事の帳簿を

保管する営業所で保存すること。 
（７）当該⼯事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 
（８）兼務する⼯事の数が２を超えないこと。 

「専任特例 2 号」 
（９）建設業法第２６条第３項ただし書第⼆号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配

置すること。  

（１０）監理技術者補佐は、請負った建設⼯事の種類にかかる１級施⼯管理技⼠補⼜は１級施⼯管理技⼠等の国家資格者、学歴や実務
経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種⽬は、
専任特例 2 号の監理技術者に求める技術検定種⽬と同じであること。 

（１１）監理技術者補佐は請負⼈と直接的かつ恒常的な雇⽤関係であること。 
（１２）同⼀の専任特例 2 号の監理技術者が配置できる⼯事の数は、本⼯事を含め同時に２件までとする。 

（ただし、同⼀あるいは別々の発注者が、同⼀の建設業者と締結する契約⼯期の重複する複数の請負契約に係る⼯事であって、か
つ、それぞれの⼯事の対象となる⼯作物等に⼀体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結さ
れる場合に限る。）については、これら複数の⼯事を⼀の⼯事とみなす。） 

（１３）専任特例 2 号の監理技術者が兼務できる⼯事は神⼾市内の⼯事でなければならない。 
（１４）専任特例 2 号の監理技術者は、施⼯における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な⼯程の⽴会等の職務を適正に遂⾏

しなければならない。 
（１５）専任特例 2 号の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 
（１６）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

ウ 「専任特例 1 号」⼜は「専任特例 2 号」の技術者を配置する場合、イ（１）〜（16）の事項について確認できる書類を提出すること。 
イ の事項 提出書類の例 
（１）〜（８） ⼈員の配置を⽰す計画書 

(参考様式)神⼾市：⼯事書類⼀括⼊⼒システム  
(https://www.city.kobe.lg.jp/a31253/kenchikugikan/koukyoukennchikukouji/ikkatu.html) 

（９）、（１０） 監理技術者補佐の資格を有する書類（１級施⼯管理技⼠等の国家資格者などの合格証など。） 
（１１） 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇⽤関係を証明する書類 
（１２）、（１３） 専任特例 2 号の監理技術者が兼務する⼯事のＣＯＲＩＮＳの写し等 
（１４）〜（１６） 業務分担、連絡体制等を記載した書類（施⼯計画書など。） 

エ 本⼯事において、「専任特例 2 号」の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を⾏う場合及び配置を要さなくなった場合は適切にコリ
ンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を⾏うこと。 

（２６）関連⼯事との取合 
⼯事施⼯に際し、各機器の割振、建築、機械、電気、ガス、その他関連⼯事との取合い等について、関連⼯事等の関係者と調整の上、
原則として事前に監督員に施⼯計画書、施⼯図⾯及び実施⼯程表を提出の上承諾を得ること。 

 （２７）⼯事の安全管理 
ア 安全衛⽣管理体制の確⽴及び具体的な実施内容を定めるなどし、⼯事現場における安全対策に努める。 
イ ⼯事期間中に、神⼾市⼯事安全管理委員会による安全巡視、及び、その他臨時に安全巡視が実施される場合は、当該安全巡視に協 
  ⼒しなければならない。また、安全巡視において、危険個所及び作業等の改善すべき事項が指摘された場合は、速やかに改善を図 

るものとする。 
ウ 「建設⼯事公衆災害防⽌対策要綱」（建築⼯事等編）（告⽰第 496 号令和元年 9 ⽉ 2 ⽇）及び建築⼯事安全施⼯技術指針（国営整第

216 号平成 27 年 1 ⽉ 20 ⽇）を踏まえ、常に⼯事の安全に留意し、施⼯に伴う災害及び事故の防⽌に努めること。 
 

3 工事共通事項 

（１） ⼨法 
機器類の参考姿図に⽰す⼨法は参考値とする。ただし、図⾯特記がある場合はそれに従う。 

（２） 担保検査時の報告書 
担保検査前に本⼯事関係部分の⾃主検査を⾏い、その報告書を提出する。 

（３） 改修⼯事等の留意事項 
ア  本⼯事施⼯に際し、事前に既設関連設備の現況及び機能を⼗分に調査、確認する。 
イ  監督員及び施設管理者と事前に⼗分打合せを⾏い、当該施設の運営に⽀障なきよう施⼯する。 
ウ  本⼯事により既設設備の機能停⽌を発⽣させる場合には、監督員及び当該施設管理者と打合せの上で、必要な仮設⼯事を⾏う。 
エ  施⼯後速やかに、各設備ごとに当該施設の機能障害の発⽣有無を確認する。 
オ  上記を踏まえた上で施⼯計画書を作成し、現場着⼿前に監督員の承諾を得た上で着⼿する。 

（４） 仮設⼯事 
ア  電気事業法に定める⾃家⽤施設に係る⼯事について、仮設臨時電⼒・電灯の引込、⼜は当該施設より電⼒を使⽤する場合は、仮設

⼯事の要領図を監督員に届け、当該施設の電気主任技術者の承諾を得ること。 
なお主体⼯事の⼯事仮設を請け負う場合も同様とする。 

イ  ⼯事標⽰板の仕上げは、⼯事名、⼯期、発注者、施⼯者、連絡先その他必要事項を簡明に⽰した表⽰板（９００×６００ｍｍを標
準）とする。ただし、現場の状況により監督員の指⽰があった場合には、⼤きさ・記載内容について変更する。 

ウ  請負⼈詰所、⼯作上屋、材料置場及び便所などの仮設物を設ける場合は、設置位置その他について監督員の承諾を受ける。 
エ  電⼒（基本料⾦共）、⽔道、ガスなどを必要とする場合は、受注者がその⼿続きを⾏い敷設するものとし、原則としてこれに要す

る費⽤は、引渡⽇まで受注者の負担とする。また、引渡⽇までに⾏う機器の試運転等にかかる費⽤も同様とする。 
オ  ⾜場（仮設ゴンドラ、移動式⾜場を除く）を設ける場合は、「「⼿すり先⾏⼯法に関するガイドライン」について（厚⽣労働省基発

第 0424001 号 平成 21 年 4 ⽉ 24 ⽇、厚⽣労働省基発第 1226 号 令和 5 年 12 ⽉ 26 ⽇改正）」の「⼿すり先⾏⼯法等に関する
ガイドライン」により、「⼿すり先⾏⼯法による⾜場の組⽴て等の作業に関する基準」及び「働きやすい安⼼感のある⾜場に関す
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る基準」に適合する⾜場とする。 
（５） 絶縁抵抗及び接地測定 

本⼯事関係部分の絶縁抵抗及び接地抵抗については、施⼯前の値をあらかじめ測定しておき、施⼯後の値と共に記録を⾏う。低圧
配線の電線相互間及び電線と⼤地間の絶縁抵抗値は、JIS C1302「絶縁抵抗計」によるもので測定し、開閉器等で区切ることので
きる電路ごとに 50ＭΩ以上とする。ただし、機器が接続された状態では 5ＭΩ以上とする。 

（６） 再使⽤機器 
取外したうえ再使⽤する機器は、清掃し絶縁抵抗測定のうえ取り付ける。 

（７） 機器撤去後の補修及び復旧 
既設機器の撤去跡に取付ボルト孔、壁⾯、天井⾯の変⾊等が発⽣する場合には補修等を⾏う。 

（８） はつり 
既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の⽳あけは、原則としてダイヤモンドカッターによる。 
なお、復旧はモルタル補修とする。 

（９） 現場代理⼈の腕章 
現場作業員及び住⺠からみた責任者の明確化を図るため、現場代理⼈及び監理技術者等に、腕章の着⽤を義務付けるものとする。 
なお、腕章の仕様については監督員と協議するものとし、着⽤箇所は、腕の⾒易い個所を原則とする。また、腕章の他にも名札を着

⽤することが望ましい。 
（１０） 警備員の配置 

  ⼈数 期間 
○ 交通誘導員Ａ   
○ 交通誘導員Ｂ  資材搬出⼊時 

期間記⼊なき場合は完成引き渡しまでの施⼯期間 
（１１） 監督員事務所 

※設けない  ○設ける（規模･仕上･備品等：                    ） 
（１２） 現場表⽰板 

※設置する  ○設置しない 
（１３） 発⽣材の処理 

ア  発注者に引渡しを要するもの ※無し ○有り（                 ） 
イ  特別管理産業廃棄物 ○ＰＣＢ使⽤機器 ○ＳＦ６ガス使⽤機器 

               ○（                                   ） 
ウ  再利⽤を図るもの（                          ） 

          搬⼊先（                                    ） 
エ  再資源化を図るもの ※コンクリートがら ※アスファルトがら ※⽊ 材  

   ※鉛蓄電池  ※⼩型充電式電池  ○（          ） 
オ  ⽯綿含有廃棄物（詳細は事前調査の結果による） 

 ○保温材・断熱材（               ） ○成形板等建材（                ） 
 ○パッキン・ガスケット（            ） ○ブレーキパッド（               ） 
 ○その他（                  ） 

カ  ⽔銀使⽤製品産業廃棄物 
○蛍光ランプ（                ） ○ＨＩＤランプ等（              ） 
○⼯業機器類（                ） 

（１４）事前調査 
ア ⽯綿則、⼤気汚染防⽌法（昭和 43 年法律第 97 号）に基づき、事前調査の結果を作業開始前に監督員に提出するとともに、その写

しを⼯事の現場へ据え置く。 
イ ⽯綿調査を⾏う者の資格 

建築物⽯綿含有建材調査者講習等登録規程（平成30 年厚⽣労働省、国⼟交通省、環境省告⽰第⼀号）第２条第３項に規定する特
定建築物⽯綿含有調査者⼜は⼀定の事前調査の経験を有する同条第２項に規定する⼀般建築物⽯綿含有建材調査者とする。 

ウ 電⼦システムによる報告 
⽯綿⽯綿含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同⼀の⼯事を請け負っている場合や⼀定規模（解体⼯事の場合は
解体部分の延べ床⾯積80㎡、改修⼯事の場合は請負⾦額が100 万円）以上の解体⼯事の場合は、元請事業者が協⼒会社に関する
内容も含めて、所轄労働基準監督署に電⼦システムにより報告すること。 
報告システム(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/) 

エ 分析による⽯綿含有の調査を⾏う場合は、「建材中の⽯綿含有率の分析⽅法について」（平成18年８⽉21⽇基発第0821002号、
最終改正 令和３年12⽉22⽇基発1222第17号）に基づき、定性分析を⾏う。 

分析⽅法 JIS A 1481-1 
分析調査は、次の資格を有する者が⾏うこと 
① 公益社団法⼈⽇本作業環境測定協会が実施する「⽯綿分析技術評価事業」により認定される A ランクの認定分析技術者⼜は

定性分析に係る合格者 
② ⼀般社団法⼈⽇本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析エキスパートコース）」の

修了者 
③ ⼀般社団法⼈⽇本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験（技術者対象）合格者」 

④ ⼀般社団法⼈⽇本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定 JEMCA インストラクター」 
⑤ ⼀般社団法⼈⽇本繊維状物質研究協会が実施する「⽯綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建

築物及び⼯作物等の建材中の⽯綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者とする。 
⼀般社団法⼈⽇本繊維状物質研究協会が実施する「⽯綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物
及び⼯作物等の建材中の⽯綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者とする。 

（１５）標⽰板等の設置・「事前調査の結果」の掲⽰・「⼯事のお知らせ」の掲⽰ 
   ア ⼤気汚染防⽌法、労働安全衛⽣法 ⽯綿則に基づく事前調査の結果の掲⽰ 

⼤気汚染防⽌法、⽯綿則に基づき、事前調査の結果を⼯事現場の公衆の⾒やすい場所に掲⽰すること。（特定⼯事に該当しない場合 
も掲⽰すること。） 

イ ⽯綿則に基づく掲⽰ 
⽯綿則に基づき、平成 17 年 8 ⽉ 2 ⽇付け基安発第 0802001 号「建築物等の解体等の作業を⾏うに当たっての⽯綿ばく露防⽌対

策等の実施内容の掲⽰について」に⽰す掲⽰の例を参考に、関係労働者のみならず周辺住⺠へ周知するために作業現場の⾒やすい
場所に掲⽰すること。（⽯綿等がない場合も掲⽰すること。） 

 
（１６）⽯綿含有成形板の除去処理⼯事 

ア ⽯綿則に従い、⽯綿含有建材の除去においては、技術上困難な場合を除き、切断、破砕等することなくそのまま建築物等からと
りはずすこと。技術上困難な場合は監督員と協議すること。なお、けい酸カルシウム板１種を切断、破砕等する場合にあって
は、⽯綿則に従い湿潤化のうえ、隔離等の措置を講じること。 

イ 湿潤化はエアレススプレイヤー等の噴霧器等による噴霧や粉塵⾶散抑制剤をスプレーする⽅法等とすること。 
ウ 隔離は、屋内の作業においては作業場の壁⾯や床⾯等をプラスティックシート等で覆い、また屋外の作業においては作業場の周

囲をパネル、プラスティックシート等で覆うものとする。なお、負圧管理は要しない。 
（１７）耐震対策 

本施設は「国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和３年版」に定める建物の耐震
安全性の分類において（○特定の施設 ○⼀般の施設）と位置づける。本設備は「重要機器」とし、機器の固定に関する計算書及び施
⼯要領図を作成し、監督員の承諾を受ける。また、「昇降機技術基準の解説 2016 年版（追補 2024 年版）」及び総則に記載の仕様書類
に基づき施⼯を⾏う。 

なお、本設備の耐震クラスは（○Ｓ14 ○Ａ14）とする。 
 

4 仕様等 

管制運転等は、標準仕様書（機械設備⼯事編）第９編 2.2.7「管制運転等」の各項⽬によるほか、次による。 
（１） 各管制共通 

管制運転動作フローにおいて、最寄階、避難階等の着床⽬的階に着床し、⼾開き完了後、かご内の照明を消灯し、１５〜２０秒以内
に⼾閉め開始するものとする。⾃動放送装置は、⼾閉完了後５〜１０秒後まで繰り返し放送するものとする。かご内⼾開きボタンは、
点灯⼜はフリッカさせておくものとする。 

（２） ⽕災時管制運転時の第２避難階着床制御 
⽕災時管制運転中に避難階異常信号を受信した場合、あらかじめ設定した第２避難階へ着床制御を⾏うものとし、適⽤は特記によ

る。 
（３） ユニバーサルデザイン付加仕様 

ユニバーサルデザイン付加仕様は、次による。 
ア  かご室： 標準仕様書（機械設備⼯事編）第９編 3.2.2.3「かご室」(カ)の付加仕様を適⽤する。 
イ  乗 場： 標準仕様書（機械設備⼯事編）第９編 3.2.2.3「かご室」(カ)及び 3.2.3.2「乗場ボタン」(イ)の付加仕様を適⽤する。 
ウ  普及型エレベーターについては、特記なき場合、専⽤乗場ボタン、かご内専⽤操作盤及びかご内⼿すりの仕様は上記によらず、製

造者の標準仕様とする。 
 

5 建築参考図面 

（１） 付近⾒取図 配置図  図⾯番号      ／ 
（２） 平⾯図        図⾯番号      ／ 
（３） ⽴⾯図        図⾯番号      ／ 
（４） 断⾯図、ピット図   図⾯番号      ／ 
（５） 矩計図        図⾯番号      ／ 
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6 工事施工区分表 

※下表を適⽤する。 ○別途⼯事区分表による。 （Ａ：建築⼯事、Ｅ：電気⼯事、Ｍ：機械⼯事、ＥＶ：本⼯事） 
項⽬ Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ

昇 

降 

路 

関 

係 

昇降路の建造⼯事（必要な⽳あけを含む）及びその仕上げ⼯事 ●  
各階出⼊⼝まわり壁の⽳あけ⼯事（出⼊⼝、乗場操作盤・表⽰灯、⾮常⼝共） ●  
各階出⼊⼝周囲及び枠周囲のモルタル詰め⼯事（⾮常⼝共） ●  
乗場関係機器取付後における出⼊⼝周辺壁及び床の仕上げ⼯事 ●  
出⼊⼝部敷居の持ち出し⼯事 ●  
鉄⾻構造階における出⼊⼝機器と壁間の耐⽕処理⼯事 ●  
鉄⾻構造階における各階のファスナー設置⼯事及び乗場部品取付⽤下地鋼材の設置⼯事⼜は
インサート打ち込み⼯事 ●    
鉄⾻構造階における構造材の耐⽕処理⼯事 ●  
ピット点検⽤タラップの設置⼯事   ●
ピット防⽔⼯事 ●  
並設された昇降機において最下階が異なる場合のピット間仕切り⼯事 ●  
各階出⼊⼝三⽅枠及び不停⽌階⾮常⼝の設置⼯事   ●
昇降路防⾳⼯事 ●  
中間ビーム等昇降路内の鋼材設置⼯事（鉄⾻構造階を除く）   ●
   

機 

械 

室 

関 

係 

【機械室有りの場合】   
機械室の建造⼯事及び出⼊⼝の設置⼯事 ●  
機械室の⽳あけ⼯事 ●  
機械台受梁の設置⼯事 ●  
機械室天井のトロリービーム⼜はフックの設置⼯事 ●  
機械室床配管後のシンダーコンクリート打設⼯事及び防塵仕上げ⼯事 ●  
機器類搬⼊⼝及びその復旧⼯事 ●  
機械室防⾳⼯事 ●  
機械室採光の設置⼯事 ●  
機械室換気⽤ガラリの設置⼯事 ●  
   

設 

備 

関 

係 

監視盤設置⼯事   ●
監視盤電源⽤配管配線⼯事  ●
防災センター等へのインターホン機器納⼊   ●
インターホン及びブザーの設置⼯事   ●
昇降路及び機械室の外部におけるインターホン、⽕災信号等の配管配線⼯事  ●
機械室内（機械室有りの場合）及びピット内における点検⽤コンセントの設置⼯事  ●
   
【機械室有りの場合】   
機械室の換気扇⼜は空調設備⼯事  ● ●
機械室における換気扇⽤サーモスイッチの設置⼯事  ●
機械室の照明設備⼯事  ●
機械室受電盤⼀次側端⼦までの配管配線⼯事  ●
   
【機械室無しの場合】   
乗場付近に設置する接続盤１次側端⼦までの電源、インターホン、放送、⽕災信号等の配管
配線⼯事及び接続盤を含む昇降路内へ⾄る配管⼯事  ●   
乗場付近に設置する接続盤２次側端⼦から昇降路内の昇降機制御盤を経た以降の電源、イン
ターホン、放送、⽕災信号等の配管配線⼯事（接地⼯事共）    ● 

 
7 昇降機設備仕様⼀覧表 ※下表を適⽤する。 ○別途設計図⾯による 

基 

本 

仕 

様 

号機Ｎｏ． Ｎｏ．  号機 Ｎｏ．  号機 Ｎｏ．  号機 
⽤途 ⽤ ⽤ ⽤
⽅式 ※ロープ式 ○油圧式 ※ロープ式 ○油圧式 ※ロープ式 ○油圧式 
種別 ○⼀般 ○普及型○⾮常⽤ ○⼀般 ○普及型○⾮常⽤ ○⼀般 ○普及型○⾮常⽤ 
構造 機械室 ※なし ○あり 機械室 ※なし ○あり 機械室 ※なし ○あり 
ＪＩＳ記号  − −     − −     − −    
速度制御⽅式 可変電圧可変周波数制御⽅式 可変電圧可変周波数制御⽅式 可変電圧可変周波数制御⽅式 
運転操作⽅式 ※乗合全⾃動運転⽅式（ＳＣ） ※乗合全⾃動運転⽅式（ＳＣ） ※乗合全⾃動運転⽅式（ＳＣ） 

○群乗合全⾃動⽅式（ＭＳＣ） 
○全⾃動群管理⽅式（ＧＳＳ） 

○群乗合全⾃動⽅式（ＭＳＣ） 
○全⾃動群管理⽅式（ＧＳＳ） 

○群乗合全⾃動⽅式（ＭＳＣ） 
○全⾃動群管理⽅式（ＧＳＳ） 

積載量 ｋｇ ｋｇ ｋｇ
最⼤定員 ⼈ ⼈ ⼈
速度 ｍ／ｍｉｎ ｍ／ｍｉｎ ｍ／ｍｉｎ
停⽌箇所 
（停⽌階） 

箇所 箇所 箇所

（  〜  階） （  〜  階） （  〜  階） 
⼾形式  枚 ○両引⼾ ○⽚引⼾  枚 ○両引⼾ ○⽚引⼾  枚 ○両引⼾ ○⽚引⼾ 
かごの内のり⼨法 間⼝    ｍｍ 間⼝    ｍｍ 間⼝    ｍｍ 

奥⾏き   ｍｍ 奥⾏き   ｍｍ 奥⾏き   ｍｍ 
⾼さ    ｍｍ ⾼さ    ｍｍ ⾼さ    ｍｍ 

有効出⼊⼝⼨法 幅     ｍｍ 幅     ｍｍ 幅     ｍｍ 

⾼さ    ｍｍ ⾼さ    ｍｍ ⾼さ    ｍｍ 
電源 動⼒ AC60Ｈｚ3Φ200Ｖ 動⼒ AC60Ｈｚ3Φ200Ｖ 動⼒ AC60Ｈｚ3Φ200Ｖ 

電灯 AC60Ｈｚ1Φ100Ｖ 電灯 AC60Ｈｚ1Φ100Ｖ 電灯 AC60Ｈｚ1Φ100Ｖ 
電動機容量（参考） ｋW ｋW ｋW

意 

匠 

仕 

様 

乗
場 

三⽅枠  
 

 
 

 
 

幕板    
扉    
インジケーター    
乗場ボタン  

 
 
 

 
 

敷居    
遮煙性能付乗場⼾ ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
その他    

か
ご 

天井板    
側板    
扉    
出⼊⼝柱    
幅⽊    
床    
敷居    
⾏先階ボタン    
操作盤    
インジケーター    
換気装置    
天井照明    
⾮常通話装置    
かご養⽣材 ※有（○幕 ○シート） ○無 ※有（○幕 ○シート） ○無 ※有（○幕 ○シート） ○無
放送⽤スピーカー ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
監視カメラ ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
各階案内表⽰板 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
⾏き先階ボタンの
登録済呼取消機能 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 

その他    
付 

加 

仕 

様 

地震時管制運転 ※有（※P 波 ※S 波） ※有（※P 波 ※S 波） ※有（※P 波 ※S 波） 
地震時管制運転中の「閉じ
込め時リスタート運転」機
能 

※有 ※有 ※有 

⽕災時管制運転 ※有  ○無 ※有  ○無 ※有  ○無 
・第２避難階着床制御 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
・⾃動/⼿動切替スイッ
チ ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 

⾃家発時管制運転 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
停電時救出運転 ※有  ○無 ※有  ○無 ※有  ○無 
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ピット冠⽔時管制運転 ※有  ○無 ※有  ○無 ※有  ○無 
浸⽔時管制運転 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
⻑尺物振れ管制運転 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
監視盤（設置場所）    
特定階サービス切放機能 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ付加仕様 ○有  ○無 ○有  ○無 ○有  ○無 
・かご出⼊⼝検出装置 ※多光軸式 ○光電式 ※多光軸式 ○光電式 ※多光軸式 ○光電式 
・凸⽂字ボタン ※有  ○無 ※有  ○無 ※有  ○無 
その他  

   
 

 


