

第101号議案

(仮称)中央区日暮通重症心身障害児者施設整備工事請負契約締結の件
(仮称)中央区日暮通重症心身障害児者施設整備工事請負契約を次のとおり締結する。

令和2年11月27日提出

神戸市長 久 元 喜 造

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | (仮称)中央区日暮通重症心身障害児者施設整備工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 神戸市中央区日暮通5丁目 |
| 3 | 工 事 概 要 | 建造物(鉄骨鉄筋コンクリート造地上6階地下1階建て)
1棟の一部についての次の工事
内装改修工 一式
外部改修工 一式
電気設備改修工 一式
機械設備改修工 一式
エレベーター改修工 一式 |
| 4 | 請 負 金 額 | 14億1,350万円 |
| 5 | 請 負 人 | 神戸市垂水区名谷町230番地の6
株式会社中田工務店
代表取締役 中田 義成 |
| 6 | 支 出 科 目 | 一般会計 民生費 民生施設整備費
障害福祉施設整備費 工事請負費 |
| 7 | 完 成 期 限 | 令和3年12月24日 |

理 由

市会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月条例第84号)第2条の規定により、市会の議決を経る必要があるため。


工事概要

工事名	(仮称) 中央区日暮通重症心身障害児者施設整備工事
工事場所	神戸市中央区日暮通5丁目
完成期限	令和3年12月24日
工事内容	重症心身障害児者施設整備に伴う内装改修・外部改修・電気設備改修・機械設備改修・EV改修工事

面積表	敷地面積	建築面積
	4212.34 m ²	2495.44 m ²



付近見取図



配置図

令和2年9月30日開札（1回目）

令和2年10月1日開札（2回目）

事後審査型制限付一般競争入札 入札結果

工事名	予定価格（税抜）	落札率
（仮称）中央区日暮通重症心身障害児者施設整備工事	1,285,000,000	100.0
	（単位：円 税抜）	
業者名	入札金額	落否
1 回目入札		
1 （株）中田工務店	1,360,000,000	予定価格超
2 回目入札（1 回目入札が予定価格超過により不調となったため、再入札を実施）		
1 （株）中田工務店	1,285,000,000	落

仮契約金額（消費税込） 1,413,500,000 円