
工事契約の内容 2022N1-075

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 減圧弁室・仕切弁室改良工　一式

・工　期 着工期日　令和4年12月15日 完成期限
ただし予算繰越の上は令和5年5月31日まで

◆契約の概要

・契約日 令和4年12月14日

・契約方法 随意契約

・契約金額 38,695,800円　　（消費税抜き　3,517,800円）

・予定価格 随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号

（株）朱門建設工業

代表取締役　　崎原　朱門

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

箕谷減圧弁二系統化工事

神戸市北区日の峰１丁目

令和5年3月31日



随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　水道局　技術企画課　浄水担当
　　（電話番号　０７８－３２２-５９０３）

　地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第８号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　
　本工事は、制限付一般競争入札（土木一般）に３回付したが、全て応札者がなかった工事である（１回目：令
和３年３月１０日、２回目：令和３年１１月１７日、３回目：令和４年１０月７日）。
　本工事は、神戸市と兵庫県が協定を締結している、千苅ダムの治水活用事業に関連して、治水活用期間（６
月～１０月）中における、千苅ダムからの給水区域のバックアップ強化を目的とした、市街地からの送水施設
の増強を行うものであり、令和５年度より治水活用事業（試行）が本格運用することから、早期に着工する必
要がある。
　また、本施設は北区全域に影響を及ぼす重要送水施設であり、運用期間や水洗作業等の工程について管
理部署である千苅浄水事務所と十分に調整の上、施工しなければならないことから、契約相手方の選定にあ
たり、水道工事の実績があり、地元業者である上記の相手方に依頼を行ったものである。
　同社は、本市水道局の工事実績のある登録業者であり、水道工事に対しての知見とノウハウを有し、かつ
施工体制が確保されることから、迅速かつ円滑な施工が期待できる。

　以上のことから、地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第８号「競争入札に付し入札者がないとき」に
該当するため、上記業者に随意契約を行い早期の工事着手を図るものである。

　箕谷減圧弁二系統化工事

　㈱朱門建設工業


