
工事契約の内容

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 管布設、撤去

・工　期 着工期日　令和5年3月23日 完成期限
ただし予算繰越の上は令和5年12月28日まで

◆契約の概要

・契約日 令和5年3月22日

・契約方法 随意契約

・契約金額 147,384,600円　　（消費税抜き　13,398,600円）

・予定価格 随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７６―２　明海三宮第２ビル９階Ｂ

（株）中根建設

代表取締役　中根　英一

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

工水（高徳町）PIP工事その２

神戸市灘区高徳町他

令和5年3月31日



随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

水道局配水課　　（電話番号　078-945-7539）

地方公営企業法施行令第21条の14第1項8号

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

【これまでの経過と早期着手の必要性】
・本工事は事後審査型制限付一般競争入札に付したが、入札参加申し込みはあったものの、応札者なしのため令和４
年10月7日に入札中止となった。
・本工事は経年化した工業用水道管を耐震管に更新するもので、対象管路は大規模な工場等のユーザーに工業用水
を送水している重要な幹線管路である。
　また、漏水等が発生するとバックアップ等を有しないことから、早期に実施する必要がある。

【上記請負人の選定について】
・契約相手方の選定にあたり、鋼構造物許可を有している業者を優先して契約交渉を行い、上記の請負人と合意に
至った。
・上記請負人は中央区に本社を持ち、加えて大口径の水道管路更新工事の実績もあり、迅速な人員及び資材の確保
が期待できる。

以上のことから、地方公営企業法施行令第21条の14第１項第８号「競争入札に付し入札者がないとき」に該当するた
め、上記請負人と随意契約し、速やかな現場着手を図ることとしたい。

工水（高徳町）PIP工事その２

株式会社中根建設


