

令和7年度 神戸市 発注予定建設コンサルタント等業務一覧 (令和8年1月現在)

(注)これは、令和8年1月現在の情報です。実際の発注にあたっては、これと異なる場合があります。また、ここに挙げたもの以外にも発注することがあります。

(凡例)

入札・契約方法 「一般(WTO)」…一般競争入札、「制限付」…制限付一般競争入札、「見積合せ」…見積合せによる業務契約、「プロポーザル」…プロポーザル方式、「特命随契」…特命随意契約
業種区分 業種区分コード表をご覧ください。

入札・契約方法	業種区分	入札・契約時期	業務名称	業務場所	履行期間	業務概要	所管局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	栄住宅エレベーター設置他工事3期基本設計業務	西区桜が丘東町3丁目	約12か月	エレベーター設置他工事の基本設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	伊川谷地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	西区伊川谷町別府1337-1	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	桂木児童館外壁改修等工事設計業務	北区桂木1-2-4	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	こども家庭局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	真陽地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	長田区久保町3-9-6	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	西区文化センター大ホール特定天井耐震改修設計業務	西区靴台5-6-1	約8か月	特定天井実施設計	文化スポーツ局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	長坂地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	西区伊川谷町有瀬字栗林603-2	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	有野児童館外壁改修等工事設計業務	北区有野中町2-20-19	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	こども家庭局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	籠池児童館・籠池地域福祉センター外壁改修他工事設計業務	中央区籠池通2丁目1-5	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	こども家庭局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	摩耶業務センタービル解体工事設計業務	灘区摩耶埠頭	約5か月	RC造5階建て、約10,000㎡の解体設計業務	港湾局
制限付	測量	第4四半期	下水道管路測量業務(単価契約)	市内一円	約12か月	下水道施設の維持管理にかかる測量調査	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	西神戸新都市整備に伴う汚水管布設設計業務	西区	約8か月	西神戸新都市整備に伴う汚水管布設設計業務	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	令和7年度西管内雨水幹線改修工事実施設計業務【西08・09・15】	垂水区南多聞台他	約8か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	令和7年度西管内雨水幹線改修工事詳細設計業務【西12・13】	西区玉津町上池他	約8か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	宇治川地区浸水対策詳細設計業務	中央区東川崎町1丁目他	約9か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	浜添地区浸水対策詳細設計業務	長田区東尻池町9丁目他	約9か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	令和7年度北管内雨水幹線改修工事実施設計業務【北11,13】	鈴蘭台東町6丁目他	約8か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	令和7年度中央管内雨水幹線改修工事詳細設計業務【中13】	須磨区白川台他	約8か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	令和7年度東管内雨水幹線改修工事詳細設計業務【東06・14】	灘区宮山町1丁目他	約8か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	神戸駅北側周辺道路及びバスロータリー詳細設計業務	中央区相生町3丁目他	約15か月	神戸駅北側周辺道路及び周辺道路の詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	奥畑一妙法寺連絡管整備工事その3設計業務	須磨区西落合2丁目～妙法寺宇宮ノ下	約6か月	立坑・道路復旧他詳細設計	水道局
見積合せ	建築設計・監理	第4四半期	旧平野集会所解体工事設計業務	兵庫区五宮町13-3	約4か月	とりこわし工事の設計	福祉局
見積合せ	建築設計・監理	第4四半期	中央卸売市場本場(仮称)水産仲卸売場再整備工事 基本・実施設計業務	兵庫区中之島1-1-4	約8か月	改修実施設計	経済観光局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	西部処理場 北系水処理設備他設計業務	長田区南駒栄町1-44	約12か月	水処理設備実施設計	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	神戸市下水道BCP改定業務	全市	約12か月	計画変更業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	雨天時浸入水対策計画(その3)	全市	約12か月	計画策定業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	天城川調節池概略検討業務	西区平野町西戸田	約3か月	概略検討	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	天上川予備設計業務	東灘区青木3丁目～東灘区北青木4丁目	約3か月	護岸予備設計	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	上ヶ原浄水場緩速ろ過施設撤去・進入路整備設計業務	西宮市仁川百合野町	約12か月	構造物撤去・進入路整備設計業務	水道局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	神戸ハーバーランド線交差点設計業務	中央区東川崎町1丁目	約3か月	神戸ハーバーランド万葉倶楽部前の交差点改良	都市局