

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021C7-009 櫛谷川改修工事（福谷工区）その3
入札日	令和3年9月29日, 9月30日
開札日	入札価格) 令和3年10月1日 評価値) 令和3年10月8日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥128,000,000-
予定価格（税抜）	¥140,760,000-
調査基準価格（税抜）	¥127,249,300-
失格基準価格（税抜）	¥119,356,700-
契約の相手方	関西建設工業(株)

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
関西建設工業(株)	100	23	123	128,000,000	9.609	落札
日本海工(株)	100	8.5	108.5	131,000,000	8.282	
安西工業(株)	100	2.5	102.5	136,190,000	7.526	

【加算点】

入札者	企業の実績等									配置予定技術者の能力						地域貢献等				加算点②	
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休二日工事	ICT活用工事	ア、イの大きい方を加算		資格	優良工事表彰実績（過去5年）	CPDの取組（過去1年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）	社会貢献の取組			
										ア. 同種工事の実績 技術者の従事実績①（過去10年）	イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績 技術者の従事実績②（過去10年）										
関西建設工業(株)	0	1	3	0	0	1	0	2	2	4	4	2	8	0	2	1	0	1.5	1	0.5	23.0
日本海工(株)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	1.5	0.5	0.5	8.5
安西工業(株)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	0	2.5

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	櫛谷川改修工事（福谷工区）その3
公告（公表）日	令和3年 9月10日
落札決定日	令和3年10月11日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は2級河川櫛谷川の改修工事で、湯水期（11月1日～5月31日）の間に工事を完了する必要があるため、業者選定にあたっては、企業の施工能力および工程管理能力が要求されるため。