

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021C4-042 王塚台5丁目地区他污水管改築更新工事（その3）
入札日	令和3年10月27日, 10月28日
開札日	入札価格) 令和3年10月29日 評価値) 令和3年11月5日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	7者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥243,000,000-
予定価格（税抜）	¥269,236,000-
調査基準価格（税抜）	¥242,316,300-
失格基準価格（税抜）	¥227,014,300-
契約の相手方	(株)秋山組

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)秋山組	100	15	115	243,000,000	4.732	落札
田村建設(株)	100	13	113	242,200,000	4.665	
大幸道路管理(株)	100	11.5	111.5	243,860,000	4.572	
(株)マツモトエンジニアリング	100	7	107	243,000,000	4.403	
岡野建設工業(株)						調査辞退
(株)本多組						調査辞退
松本建設(株)						辞退

【加算点】

入札者	企業の実績等									配置予定技術者の能力					地域貢献等					加算点②	
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休二日工事	ICT活用工事	ア、イの大きい方を加算					優良工事表彰実績（過去5年）	CPDの取組（過去2年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）		社会貢献の取組
										ア. 同種工事の実績		イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績									
									技術者の従事実績①（過去10年）	技術者の従事実績②（過去10年）	技術者の従事実績	技術者の従事実績評価点									
田村建設(株)	0	0.5	3	0	0	0	0	2	0	2	2	1	4	0	0	2	1.5	0	0	13	
(株)秋山組	0	0.5	3	0	0	1	0	2	0	2	2	0	4	0	0	2	1.5	1	0	15	
(株)マツモトエンジニアリング	0	0.5	1	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	0	0.5	7	
大幸道路管理(株)	0	0.5	3	0	0	0	1	0	0	3	0	1	3	0	1	2	0.5	0	0.5	11.5	

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	王塚台5丁目地区他污水管改築更新工事（その3）
公告（公表）日	令和3年10月13日
落札決定日	令和3年11月8日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。