

## 随意契約の結果について

## 【工事請負】

【 2016 [平成 28 ]年 6 月契約分】

No.	案件名称	契約日	契約金額(円)	随意契約理由書
1	楠住宅2号棟エレベーター改修工事	2016/06/27	30,456,000	<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28A3-014.pdf">http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28A3-014.pdf</a>
2	垂水区総合庁舎区役所専用エレベータ制御	2016/06/28	9,720,000	<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28A4-017.pdf">http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28A4-017.pdf</a>
3	西(玉津町今津)配水管移設工事	2016/06/13	35,424,000	<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28N1-026.pdf">http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28N1-026.pdf</a>
4	新神戸駅店舗内装改修工事	2016/06/14	45,360,000	<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28O1-017.pdf">http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28O1-017.pdf</a>
5	西神・山手線 無絶縁軌道回路更新工事	2016/06/29	11,404,800	<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28O1-021.pdf">http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28O1-021.pdf</a>
6	市道本温泉鼓ヶ滝線復旧工事	2015/12/14	12,679,200	<a href="http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/27C7-012.pdf">http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/27C7-012.pdf</a>