

随意契約の結果について

【工事請負】

【 2017 [平成 29]年 10 月契約分】

No.	案件名称	契約日	契約金額(円)	随意契約理由書
1	旧港島クリーンセンターフェンス更新他工事	H29.10.18	¥12,420,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29A2-085.pdf
2	西神斎場炉付属設備改修工事	H29.10.6	¥7,182,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29A5-049.pdf
3	西クリーンセンター1号炉ストーカ整備工事	H29.10.11	¥95,904,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29B1-013.pdf
4	平尾線歩道改良工事(その4)	H29.10.6	¥34,333,200	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29D1-086.pdf
5	大門歩道橋補修工事	H29.10.20	¥22,906,800	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29D1-087.pdf
6	大門交差点改良工事	H29.10.20	¥44,541,360	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29D1-088.pdf
7	六甲アイランド北側歩道橋整備工事(その2)	H29.10.30	¥313,750,800	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29E1-026.pdf
8	垂水(多聞町大門交差点)配水管取替工事	H29.10.20	¥85,760,640	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29N1-078.pdf
9	列車接近警報装置設置工事(その1)	H29.10.6	¥9,936,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29O1-038.pdf