

随意契約の結果について

【工事請負】

【 2017 [平成 29]年 3 月契約分】

No.	案件名称	契約日	契約金額(円)	随意契約理由書
1	東灘処理場危険物倉庫建設工事	H29.3.16	¥7,365,600	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28A2-146.pdf
2	東クリーンセンター1号炉燃焼段ストーカ他改修工事	H29.3.28	¥190,080,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28B1-012.pdf
3	出口雨水幹線改築工事(その2)	H29.3.30	¥140,724,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28C5-018.pdf
4	玉津処理場 消化ガス電気設備工事	H29.3.22	¥94,651,200	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28C6-016.pdf
5	櫛谷川改修工事(池谷工区)その11	H29.3.30	¥20,055,600	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28C7-018.pdf
6	伊川改修工事(前開工区)その11	H29.3.30	¥43,491,600	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28C7-019.pdf
7	北(有馬町)配水管取替工事その6	H29.3.31	¥45,036,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28N1-128.pdf
8	中央(楠町他)配水管取替工事	H29.3.28	¥150,660,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28N1-137.pdf
9	第2高塚山汚水幹線改築工事	H28.12.15	¥29,959,200	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28C4-063.pdf
10	第3突堤旅客乗降用渡橋緊急補修工事	H28.12.28	¥19,548,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2016/zuikei_koji/28E1-076.pdf