

随意契約の結果について

【工事請負】

【 2018 [平成 30]年 3 月契約分】

No.	案件名称	契約日	契約金額(円)	随意契約理由書
1	東クリーンセンター3号炉バグフィルタろ布更新工事	H30.3.30	¥106,920,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29B1-020.pdf
2	桜の宮住宅(1期)建替事業に係る交差点改良工事	H30.3.29	¥20,736,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29A1-010.pdf
3	房王寺住宅9号棟エレベーター改修工事	H30.3.29	¥19,440,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29A3-063.pdf
4	シティハイツ日暮住宅エレベーター改修工事	H30.3.29	¥14,904,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29A3-064.pdf
5	ポートターミナル1～2階エスカレーター昇降路他改修工事	H30.3.28	¥16,416,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29E3-052.pdf
6	有野ずい道配水池整備工事	H30.3.28	¥67,410,360	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29N1-143.pdf
7	西部処理場高段ポンプ棟他築造工事その2(土木)	H30.3.22	¥1,067,040,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29C6-017.pdf
8	中央(小野柄通他)配水管取替工事	H30.3.15	¥146,001,960	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29N1-140.pdf
9	兵庫(神田町他)配水管取替工事	H30.3.2	¥181,026,360	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29N1-136.pdf
10	新長田駅吊下げサイン改修工事	H30.3.2	¥17,053,200	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29O1-092.pdf
11	灘区民ホール外壁パネル災害復旧工事	H29.12.7	¥4,374,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29A2-162.pdf

12	まや流通センター西棟屋根他補修工事	H29.11.13	¥49,356,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29E3-051.pdf
13	妙法寺川河口部護岸補修及び浚渫工事	H29.10.12	¥39,960,000	http://www.city.kobe.lg.jp/business/contract/bid/2017/zuikei_koji/img/29E1-037.pdf