

---

王子スポーツセンターガス供給管位置替工事

---

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区青谷町1丁目1-1
- ・内 容 王子スポーツセンターガス供給管の引き込み位置を替えるガス設備工事
- ・工 期 着工期日 令和6年9月14日 完成期限 令和7年3月14日

---

◆契約の概要

- ・契約日 令和6年9月13日
- ・契約方法 随意契約 特命随契
- ・契約金額 9,558,450円
- ・予定価格 随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

---

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町1丁目1番3号  
美樹工業株式会社 神戸支店  
神戸支店長 瀬川 典弘

- ・契約の相手方の選定理由  
別紙「随意契約理由書の通り」

---

◆備考