
一 般 道 路 (As) 土留工 無

V7503 一 般 道 路 (Co) 土留工 無

ス ト ッ パ ー 土 工

V7501 幹 線 道 路 土留工 無

V7502

未 舗 装 土留工 無

V7507 幹 線 道 路 土留工 無

歩 道 (As) 土留工 無

V7505 歩道(タイル系) 土留工 無

V7504

V7506

歩 道 (As) 土留工 無

V7511 歩道(タイル系) 土留工 無

一 般 道 路 (As) 土留工 無

V7509 一 般 道 路 (Co) 土留工 無

V7508

V7510

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

V7514 一 般 道 路 (As) 土留工 有

V7515 一 般 道 路 (Co) 土留工 有

未 舗 装 土留工 無

V7513 幹 線 道 路 土留工 有

V7512 ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

V7516 歩 道 (As) 土留工 有

V7517 歩道(タイル系) 土留工 有

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

φ 150

φ 150

V7518 未 舗 装 土留工 有

V7519 幹 線 道 路 土留工 有

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

φ 150

φ 200

V7520 一 般 道 路 (As) 土留工 有

V7521 一 般 道 路 (Co) 土留工 有

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

φ 200

φ 200

未 舗 装 土留工 有

V7525

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

φ 200

φ 300 土留工 有

V7522 歩 道 (As) 土留工 有

V7523 歩道(タイル系) 土留工 有

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

φ 200

φ 200

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

V7526

V7527

V7528

V7529

V7530

V7524

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 100

φ 100

φ 100

φ 100

φ 100

φ 100

φ 150

φ 150

φ 150

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

ス ト ッ パ ー

土留工 有

土留工 有

土留工 有

土留工 有

土留工 有

幹 線 道 路

一 般 道 路 (As)

一 般 道 路 (Co)

歩 道 (As)

歩道(タイル系)

未 舗 装

φ 300

φ 300

φ 300

φ 300

φ 300
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÷
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単

価

条
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数

量

条

件

先 行 路 盤

埋 戻 土 砂

施 工 時 間

平 均 掘 削 深

設 計 数 量 1 箇所当り

箇所

ストッパー

2号工

1.200 2

1.200

5号工(車道10cm)

粒調砕石

発生土

作 業 土 工 名 称

設 計 表 示 単 位

作 業 土 工 種 別

材 料 割 増

ｍ

掘 削 幅 1.200 

ｍ

ｍ

ｍ

管 下 掘 削 深 0.150 

0.004 

90

ｍ

㎡

％

ｍ

ｍ
施 工 単 価 名 称

幹線道路 土留無

ストッパー土工 (φ75)

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)

昼間施工

Ｈ＝1.43ｍ

舗 装 復 旧 号 工

V7501

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

仮置土 積込(仮置場)

管 路 埋 戻

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 )

舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 )

As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 

管 路 掘 削 床掘 土砂 

ｍ

As舗装版 t=15cm以下

舗 装 版 破 砕

土砂  運搬距離4.2km

土砂  運搬距離4.2km

仮置土 土砂 

土砂 発生土 

路盤厚50cm 粒調砕石等

軽量鋼矢板土留  無

1.200 

1.425 

0.150 

既 設 管 土 被

0.500 

0.100 

0.075 

ｍ

舗 装 版 切 断 工

舗 装 版 破 砕 工

管 路 掘 削 工

管 路 埋 戻 工

舗 装 仮 復 旧 工

舗 装 仮 復 旧 工

軽量鋼矢板土留工

土砂運搬工(仮置)

土砂運搬工(仮置) 仮置土 土砂 

土砂  運搬距離4.2km

現場～仮置場　L=4.2km

As舗装版 t=15cm以下

As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 

床掘 土砂 

土砂 発生土 

路盤厚50cm 粒調砕石等

5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入)

軽量鋼矢板土留  無

土砂  運搬距離4.2km

1.183仮置場積込

仮置場～現場　L=4.2km

1.200

0.004

0.004

5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入)

略 図 名 称 適 用 条 件

1.200

1.200

2

1.200

1.183 0.90

0.825

既 設 舗 装 号 工

1.831 

1.314 

1.314 ㎥

㎡

土砂運搬工(仮置)

1.200 1.200

1.200

床堀

埋戻

先行路盤

仮復旧

管路

1.200

1.200 ㎥

数 量

4.800 

1.440 

1.831 

1.440 

－ 

1.183 

1.440 

ｍ

V7501 単 位 土 工 計 算 書

㎥

㎡

㎡

ｍ

㎥

㎥

単 位 数 量 計 算 書

1.200

1.275

0.90

算 式

舗 装 版 切 断

1.200 

延 長

全 掘 削 深

既 設 舗 装 厚

先 行 路 盤 厚

仮 舗 装 厚

管 外 径

( 管 断 面 積 )

土 量 変 化 率

掘削時 埋戻時

0
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0
0

0
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0
0
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仮舗装
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2
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2
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ｍ

2 4.800 ｍ

土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被

㎥土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.615 0.90 1.794 

㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.615 0.90 1.794 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.903 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.125 0.004 1.200 1.615 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.325 0.004 1.200 1.903 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

管 下 掘 削 深 0.150 ｍ

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 1.200 

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.004 ㎡

埋 戻 土 砂

ｍ

90 ％

舗 装 復 旧 号 工

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.43ｍ

土 量 変 化 率

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.100 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7502 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.425 

作 業 土 工 種 別 ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚 0.250 ｍ

5号工(車道5cm) 0.075 ｍ

一般道路(As) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無 管 外 径

発生土 仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 

V7502 単 位 土 工 計 算 書

既 設 舗 装 号 工 3号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ75) 舗 装 版 切 断

ｍ

ｍ
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ｍ

2 4.800 ｍ

単 位 数 量 計 算 書

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.615 0.90 1.794 

㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.615 0.90 1.794 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 1.831 

㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.125 0.004 1.200 1.615 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.275 0.004 1.200 1.831 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.004 ㎡

埋 戻 土 砂

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.43ｍ 管 下 掘 削 深 0.150 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7503 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.425 

作 業 土 工 種 別 ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

数

量

条

件

土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被

ｍ

ｍ

5号工(車道5cm) 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 )

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 

軽量鋼矢板土留  無 管 外 径

発生土

0.250 ｍ

一般道路(Co) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

V7503 単 位 土 工 計 算 書

％

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 1.200 

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ75) 舗 装 版 切 断

設

計

書

表

示

条

件

舗 装 復 旧 号 工 0.075 ｍ

既 設 舗 装 号 工 7号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )
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2 4.800 1.200

1.440 

ｍ

㎡

㎥

ｍ

㎡

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 1.774 0.90 1.971 ㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.774 0.90 1.971 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 1.990 ㎥

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.235 0.004 1.200 1.774 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.385 0.004 1.200 1.990 

算 式 数 量

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.004 ㎡

埋 戻 土 砂

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.43ｍ 管 下 掘 削 深 0.150 ｍ

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)  土砂 運搬距離4.2km

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.040 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7504 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.425 

作 業 土 工 種 別 ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 先 行 路 盤 厚 0.150 ｍ

歩道(As) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

ｍ

ｍ

5号工(歩道4cm) 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無 管 外 径 0.075 ｍ

10-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

既 設 管 土 被 1.200 

V7504 単 位 土 工 計 算 書

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ75) 舗 装 版 切 断

舗 装 復 旧 号 工

既 設 舗 装 号 工 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 

発生土 仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90 ％
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÷

設
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書

表

示

条

件

単

価

条

件

数

量

条

件

ｍ

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.702 0.90 1.891 

㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.702 0.90 1.891 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.961 

㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.185 0.004 1.200 1.702 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.365 0.004 1.200 1.961 ㎥

埋 戻 土 砂

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

2 4.800 ｍ

仮置土 土砂 土 量 変 化 率

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.004 ㎡

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm) 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無 管 外 径 0.075 

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.43ｍ 管 下 掘 削 深 0.150 ｍ

％

施 工 時 間

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.060 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7505 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.425 

既 設 舗 装 号 工 9-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 

作 業 土 工 種 別

歩道(タイル系) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

ｍ

昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被 1.200 ｍ

発生土 仮置土 積込(仮置場) 90

V7505 単 位 土 工 計 算 書

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ75) 舗 装 版 切 断

ｍ

ｍ

ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 先 行 路 盤 厚 0.200 ｍ
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( × － ) ×

( × － ) ×

÷

÷ ㎥

㎥

ｍ

㎡

㎥

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

舗 装 版 破 砕 工

－ ｍ

－ ㎡

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 2.047 0.90 2.274 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.047 0.90 2.274 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 2.047 

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 舗装復旧 無 － ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤　無 － 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.425 0.004 1.200 2.047 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.425 0.004 1.200 2.047 

既設舗装版 無

舗 装 版 切 断 工 既設舗装版 無

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.43ｍ 管 下 掘 削 深 0.150 ｍ

％

施 工 時 間

仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90発生土 仮置土 積込(仮置場)埋 戻 土 砂

先 行 路 盤 ( 管 断 面 積 ) 0.004 ㎡

舗 装 復 旧 号 工 11号工 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無 管 外 径 0.075 

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 名 称 V7506 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.425 

既 設 舗 装 号 工 11号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 舗装復旧 無 仮 舗 装 厚 － 

作 業 土 工 種 別

土砂 運搬距離4.2km

未舗装 土留無 舗 装 版 破 砕 既設舗装版 無 掘 削 幅 1.200 ｍ

既設舗装版 無

数

量

条

件

延 長 1.200 ｍ

ｍ

ｍ

ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤　無 先 行 路 盤 厚 － 

先行路盤 無

V7506 単 位 土 工 計 算 書

設

計

書

表

示

条

件

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ75)

単

価

条

件

舗 装 版 切 断

ｍ

ｍ

昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被 1.200 ｍ
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㎥

ｍ

2 4.800 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 1.286 0.90 1.429 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.286 0.90 1.429 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 1.934 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚50cm 粒調砕石等 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 0.900 0.008 1.200 1.286 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.350 0.008 1.200 1.934 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無

ｍ

既 設 舗 装 号 工 2号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7507 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.500 

5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.100 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道10cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー 0.500 

幹線道路 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚50cm 粒調砕石等 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ100) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.100 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7507 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.50ｍ 管 下 掘 削 深

0.008 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ

土砂  運搬距離4.2km
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ｍ

2 4.800 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.718 0.90 1.909 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.718 0.90 1.909 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 2.006 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.200 0.008 1.200 1.718 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.400 0.008 1.200 2.006 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無

ｍ

既 設 舗 装 号 工 3号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.100 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7508 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.500 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー 0.250 

一般道路(As) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ100) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.100 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7508 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.50ｍ 管 下 掘 削 深

0.008 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ

土砂 運搬距離4.2km
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2 4.800 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.718 0.90 1.909 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.718 0.90 1.909 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.934 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.200 0.008 1.200 1.718 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.350 0.008 1.200 1.934 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無

ｍ

既 設 舗 装 号 工 7号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7509 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.500 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー 0.250 

一般道路(Co) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ100) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.100 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7509 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.50ｍ 管 下 掘 削 深

0.008 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ

土砂 運搬距離4.2km
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× ＋ ×

×

( × － ) ×

( × － ) ×

×

×

÷

÷

設

計

書

表

示

条

件

単

価

条

件

数

量

条

件

㎥

㎥

ｍ

2 4.800 ｍ

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.877 0.90 2.086 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.877 0.90 2.086 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 2.093 

2.093 ㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無

既 設 舗 装 号 工

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.310 0.008 1.200 1.877 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.460 0.008 1.200

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

1.200 

％

0.008 ㎡

10-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.040 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7510 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.500 

5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

作 業 土 工 種 別

ｍ

V7510 単 位 土 工 計 算 書

歩道(As) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含)

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ100) 舗 装 版 切 断

ｍ先 行 路 盤 厚 0.150 

発生土

管 外 径 0.100 ｍ

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.50ｍ 管 下 掘 削 深 0.200 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被
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× ＋ ×

×

( × － ) ×

( × － ) ×

×

×

÷

÷

設

計

書
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量

条

件

㎥

㎥

ｍ

2 4.800 ｍ

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 1.805 0.90 2.006 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.805 0.90 2.006 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 2.064 

2.064 ㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.200 1.440 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.200 1.440 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無

既 設 舗 装 号 工

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.260 0.008 1.200 1.805 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.440 0.008 1.200

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.200

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.200

1.440 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

1.200 

％

0.008 ㎡

9-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.060 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7511 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.500 

5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

作 業 土 工 種 別

ｍ

V7511 単 位 土 工 計 算 書

歩道(タイル系) 土留無 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.200 ｍ

ストッパー 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含)

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ100) 舗 装 版 切 断

ｍ先 行 路 盤 厚 0.200 

発生土

管 外 径 0.100 ｍ

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.50ｍ 管 下 掘 削 深 0.200 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被
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( × － ) ×

( × － ) ×

÷

÷土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 2.150 0.90 2.389 ㎥

㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.150 0.90 2.389 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 2.150 

ｍ

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 舗装復旧 無 － ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤　無 － 

軽量鋼矢板土留工 管路 軽量鋼矢板土留  無 － 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.500 0.008 1.200 2.150 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.500 0.008 1.200 2.150 ㎥

－ ｍ

舗 装 版 破 砕 工 既設舗装版 無

舗 装 版 切 断 工 既設舗装版 無

－ ㎡

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 )

先 行 路 盤 先行路盤 無 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.008 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

舗 装 復 旧 号 工 11号工 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 軽量鋼矢板土留  無 管 外 径 0.100 

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90 ％

施 工 時 間 昼間施工

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 名 称 V7512 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.500 

11号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 舗装復旧 無 仮 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 種 別 ストッパー

0.200 

未舗装 土留無 舗 装 版 破 砕 既設舗装版 無 掘 削 幅 1.200 ｍ

既設舗装版 無

数

量

条

件

延 長 1.200 ｍ

ｍ

ｍ

路盤　無 先 行 路 盤 厚 － ｍ

V7512 単 位 土 工 計 算 書

設

計

書

表

示

条

件

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ100)
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価

条

件

舗 装 版 切 断

既 設 舗 装 号 工

土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被 1.200 ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.50ｍ 管 下 掘 削 深
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× ＋ ×

×
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×

×
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㎥

㎥

ｍ

2 5.000 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 1.459 0.90 1.621 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.459 0.90 1.621 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 2.161 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.300 1.560 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚50cm 粒調砕石等 1.200 1.300 1.560 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.500 1.200 1.300

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 0.950 0.018 1.300 1.459 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.400 0.018 1.300 2.161 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200 1.300

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.300

1.560 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

ｍ

既 設 舗 装 号 工 2号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7513 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.550 

5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.100 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道10cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.500 

幹線道路 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.300 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚50cm 粒調砕石等 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ150) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.150 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7513 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.55ｍ 管 下 掘 削 深

0.018 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ

土砂  運搬距離4.2km
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㎥

㎥

ｍ

2 5.000 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 1.927 0.90 2.141 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.927 0.90 2.141 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.239 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.300 1.560 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.300 1.560 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.500 1.200 1.300

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.250 0.018 1.300 1.927 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.450 0.018 1.300 2.239 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.300

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.300

1.560 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

ｍ

既 設 舗 装 号 工 3号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.100 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7514 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.550 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.250 

一般道路(As) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.300 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ150) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.150 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7514 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.55ｍ 管 下 掘 削 深

0.018 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ

土砂 運搬距離4.2km
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× ＋ ×

×

( × － ) ×

( × － ) ×

×

×

+

÷

÷

設

計

書

表

示

条

件

単

価

条

件

数

量

条

件

㎥

㎥

ｍ

2 5.000 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 1.927 0.90 2.141 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.927 0.90 2.141 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.161 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.300 1.560 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.300 1.560 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.500 1.200 1.300

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.250 0.018 1.300 1.927 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.400 0.018 1.300 2.161 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200 1.300

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.300

1.560 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

ｍ

既 設 舗 装 号 工 7号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7515 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.550 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.250 

一般道路(Co) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.300 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ150) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.150 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7515 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.55ｍ 管 下 掘 削 深

0.018 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ
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㎥
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ｍ

2 5.000 ｍ

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

1.300

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.098 0.90 2.331 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.098 0.90 2.331 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 2.332 

2.332 ㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.300 1.560 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.300 1.560 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.500 1.200

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

既 設 舗 装 号 工

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.360 0.018 1.300 2.098 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.510 0.018 1.300

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.300

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.300

1.560 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

1.200 

％

0.018 ㎡

10-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.040 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7516 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.550 

5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

作 業 土 工 種 別

ｍ

V7516 単 位 土 工 計 算 書

歩道(As) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.300 ｍ

ストッパー(矢板施工) 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含)

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ150) 舗 装 版 切 断

ｍ先 行 路 盤 厚 0.150 

発生土

管 外 径 0.150 ｍ

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.55ｍ 管 下 掘 削 深 0.200 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)  土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被
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ｍ

2 5.000 ｍ

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

1.300

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.020 0.90 2.244 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.020 0.90 2.244 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.301 

2.301 ㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.300 1.560 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.300 1.560 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.500 1.200

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

既 設 舗 装 号 工

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.310 0.018 1.300 2.020 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.490 0.018 1.300

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.300

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2 1.300

1.560 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

1.200 

％

0.018 ㎡

9-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.060 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7517 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.550 

5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

作 業 土 工 種 別

ｍ

V7517 単 位 土 工 計 算 書

歩道(タイル系) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.300 ｍ

ストッパー(矢板施工) 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含)

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ150) 舗 装 版 切 断

ｍ先 行 路 盤 厚 0.200 

発生土

管 外 径 0.150 ｍ

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.55ｍ 管 下 掘 削 深 0.200 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)  土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被
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( × － ) ×

( × － ) ×

+

÷

÷土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.395 0.90 2.661 ㎥

㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.395 0.90 2.661 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 2.395 

ｍ

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 舗装復旧 無 － ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤　無 － 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.500 1.200 1.300

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.550 0.018 1.300 2.395 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.550 0.018 1.300 2.395 ㎥

－ ｍ

舗 装 版 破 砕 工 既設舗装版 無

舗 装 版 切 断 工 既設舗装版 無

－ ㎡

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 )

先 行 路 盤 先行路盤 無 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.018 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

舗 装 復 旧 号 工 11号工 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 管 外 径 0.150 

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90 ％

施 工 時 間 昼間施工

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 名 称 V7518 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.550 

11号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 舗装復旧 無 仮 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工)

0.200 

未舗装 土留有 舗 装 版 破 砕 既設舗装版 無 掘 削 幅 1.200 ｍ

既設舗装版 無

数

量

条

件

延 長 1.300 ｍ

ｍ

ｍ

路盤　無 先 行 路 盤 厚 － ｍ

V7518 単 位 土 工 計 算 書

設

計

書

表

示

条

件

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ150)

単

価

条

件

舗 装 版 切 断

既 設 舗 装 号 工

 土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被 1.200 ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.55ｍ 管 下 掘 削 深
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ｍ

2 5.800 

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 1.987 0.90 2.208 

現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.905 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 1.987 0.90 2.208 ㎥

土砂運搬工(仮置)

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.700 2.040 ㎡

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.900 1.200 1.700

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚50cm 粒調砕石等 1.200 1.700 2.040 

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.450 0.031 1.700 2.905 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.000 0.031 1.700 1.987 ㎥

㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200

ｍ

材 料 割 増

1.700

略 図 算 式

2.040 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

ｍ

名 称 適 用 条 件

1.700

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

数 量

設 計 数 量

単 位 数 量 計 算 書

1 箇所当り

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称

既 設 舗 装 号 工 2号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.500 

0.200 ｍ

V7519 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.600 

5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.100 

幹線道路 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.700 

V7519 単 位 土 工 計 算 書

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.60ｍ

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ200) 舗 装 版 切 断 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚50cm 粒調砕石等 先 行 路 盤 厚

管 外 径

ｍ

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道10cm)

ｍ

 土砂  運搬距離4.2km

管 下 掘 削 深

0.031 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

1
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0
0

1
.6

0
0

先行路盤

0
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0
0

埋 戻
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0
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掘削時 埋戻時

仮舗装

1
.
2
0
0
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1
.
60
0

0
.
15
0

既設舗装

0
.
2
0
0

床 堀

0
.2

0
0

1
.
45
0



× ＋ ×

×

( × － ) ×

( × － ) ×

×

×

+

÷

÷

設

計

書

表

示

条

件

単

価

条

件

数

量

条

件

㎥

㎥

ｍ

2 5.800 

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 2.599 0.90 2.888 

現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 3.007 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.599 0.90 2.888 ㎥

土砂運搬工(仮置)

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.700 2.040 ㎡

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.900 1.200 1.700

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.700 2.040 

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.500 0.031 1.700 3.007 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.300 0.031 1.700 2.599 ㎥

㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200

ｍ

材 料 割 増

1.700

略 図 算 式

2.040 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

ｍ

名 称 適 用 条 件

1.700

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.200 2

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

数 量

設 計 数 量

単 位 数 量 計 算 書

1 箇所当り

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.100 ｍ

作 業 土 工 名 称

既 設 舗 装 号 工 3号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.250 

0.200 ｍ

V7520 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.600 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 

一般道路(As) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.700 

V7520 単 位 土 工 計 算 書

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.60ｍ

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ200) 舗 装 版 切 断 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

管 外 径

ｍ

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

ｍ

 土砂 運搬距離4.2km

管 下 掘 削 深

0.031 ㎡
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設

計

書
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示

条

件

単

価

条

件

数

量

条

件

㎥

㎥

ｍ

2 5.800 

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.599 0.90 2.888 

現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.905 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.599 0.90 2.888 ㎥

土砂運搬工(仮置)

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.700 2.040 ㎡

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.900 1.200 1.700

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.200 1.700 2.040 

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.450 0.031 1.700 2.905 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.300 0.031 1.700 2.599 ㎥

㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.200

ｍ

材 料 割 増

1.700

略 図 算 式

2.040 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

ｍ

名 称 適 用 条 件

1.700

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.200 2

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

数 量

設 計 数 量

単 位 数 量 計 算 書

1 箇所当り

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称

既 設 舗 装 号 工 7号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.200 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.250 

0.200 ｍ

V7521 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.600 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 

一般道路(Co) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.700 

V7521 単 位 土 工 計 算 書

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.60ｍ

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ200) 舗 装 版 切 断 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

管 外 径

ｍ

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

ｍ

 土砂  運搬距離4.2km

管 下 掘 削 深
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+

÷

÷ ㎥

㎥

ｍ

2 5.800 ｍ1.200 2 1.700

1.700

㎥

土砂運搬工(仮置)

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.824 0.90 3.138 

仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 2.824 0.90 3.138 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.700

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 3.130 

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.700 2.040 

3.130 ㎥

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.900 1.200

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

㎥

2.040 ㎡

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

単

価

条

件

数

量

条

件

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.560 0.031 1.700

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.410 0.031 1.700 2.824 

2.040 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.700

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下

設 計 数 量 1 箇所当り

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 

1.200 

％

0.031 ㎡

10-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

材 料 割 増

作 業 土 工 種 別

ｍ

ストッパー(矢板施工) 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) ｍ

既 設 舗 装 厚 0.040 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7522 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.600 

既 設 舗 装 号 工

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層

V7522 単 位 土 工 計 算 書

歩道(As) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

As舗装版 t=15cm以下

設

計

書

表

示

条

件

発生土

管 外 径 0.200 ｍ

ｍ

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ200) 舗 装 版 切 断 延 長 1.700 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.60ｍ 管 下 掘 削 深 0.200 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)  土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被

先 行 路 盤 厚 0.150 
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+

÷

÷ ㎥

㎥

ｍ

2 5.800 ｍ1.200 2 1.700

1.700

㎥

土砂運搬工(仮置)

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 2.722 0.90 3.024 

仮置場～現場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 2.722 0.90 3.024 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.200 1.700

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 3.089 

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.200 1.700 2.040 

3.089 ㎥

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.900 1.200

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

㎥

2.040 ㎡

仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

単

価

条

件

数

量

条

件

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.540 0.031 1.700

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.360 0.031 1.700 2.722 

2.040 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.200 1.700

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下

設 計 数 量 1 箇所当り

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 

1.200 

％

0.031 ㎡

9-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

材 料 割 増

作 業 土 工 種 別

ｍ

ストッパー(矢板施工) 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) ｍ

既 設 舗 装 厚 0.060 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7523 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.600 

既 設 舗 装 号 工

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層

V7523 単 位 土 工 計 算 書

歩道(タイル系) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.200 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下

設

計

書

表

示

条

件

発生土

管 外 径 0.200 ｍ

ｍ

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ200) 舗 装 版 切 断 延 長 1.700 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.60ｍ 管 下 掘 削 深 0.200 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被

先 行 路 盤 厚 0.200 
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( × － ) ×

( × － ) ×

+

÷

÷ 3.568 ㎥土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 3.211 0.90

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 3.211 ㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 3.211 0.90 3.568 ㎥

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 2.900 1.200 1.700

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤　無 － 

ｍ

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 舗装復旧 無 － 

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.200 1.600 0.031 1.700 3.211 

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.200 1.600 0.031 1.700 3.211 ㎥

㎥

－ ｍ

－ ㎡

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称

舗 装 版 破 砕 工 既設舗装版 無

舗 装 版 切 断 工 既設舗装版 無

適 用 条 件 算 式 数 量

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 )

先 行 路 盤 先行路盤 無 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.031 ㎡

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚

管 外 径 0.200 

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90埋 戻 土 砂 発生土

舗 装 復 旧 号 工 11号工 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工)

0.200 

未舗装 土留有 舗 装 版 破 砕 既設舗装版 無 掘 削 幅 1.200 

11号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 舗装復旧 無 仮 舗 装 厚 － ｍ

－ ｍ

作 業 土 工 名 称 V7524 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.600 

V7524 単 位 土 工 計 算 書

 土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被 1.200 ｍ

ｍ

ｍ

路盤　無 先 行 路 盤 厚 － ｍ

ｍ

既設舗装版 無

数

量

条

件

延 長 1.700 ｍ

％

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.60ｍ 管 下 掘 削 深

設

計

書

表

示

条

件

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ200)

単

価

条

件

舗 装 版 切 断

既 設 舗 装 号 工

施 工 時 間 昼間施工
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× ＋ ×

×
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×

×

+

÷

÷

設

計

書

表

示

条

件

単

価

条

件

数

量

条

件

㎥

㎥

ｍ

2 6.600 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 3.057 0.90 3.397 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 3.057 0.90 3.397 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 4.254 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.400 1.900 2.660 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚50cm 粒調砕石等 1.400 1.900 2.660 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 3.300 1.400 1.900

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.400 1.200 0.071 1.900 3.057 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.400 1.650 0.071 1.900 4.254 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.400 1.900

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.400 2 1.900

2.660 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

ｍ

既 設 舗 装 号 工 2号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.300 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7525 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.800 

5号工(車道10cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.100 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道10cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.500 

幹線道路 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.400 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.900 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚50cm 粒調砕石等 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ300) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.300 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7525 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.80ｍ 管 下 掘 削 深

0.071 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ

土砂 運搬距離4.2km
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㎥

㎥

ｍ

2 6.600 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 3.855 0.90 4.283 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 3.855 0.90 4.283 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 4.387 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.400 1.900 2.660 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.400 1.900 2.660 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 3.300 1.400 1.900

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.400 1.500 0.071 1.900 3.855 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.400 1.700 0.071 1.900 4.387 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.400 1.900

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.400 2 1.900

2.660 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

ｍ

既 設 舗 装 号 工 3号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.300 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.100 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7526 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.800 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.250 

一般道路(As) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.400 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.900 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ300) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.300 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7526 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.80ｍ 管 下 掘 削 深

0.071 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ
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ｍ

2 6.600 ｍ

先 行 路 盤 粒調砕石 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

材 料 割 増

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 3.855 0.90 4.283 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 3.855 0.90 4.283 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 4.254 

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.400 1.900 2.660 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚25cm 粒調砕石 1.400 1.900 2.660 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 3.300 1.400 1.900

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.400 1.500 0.071 1.900 3.855 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.400 1.650 0.071 1.900 4.254 ㎥

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 1.400 1.900

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.400 2 1.900

2.660 ㎡

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

ｍ

既 設 舗 装 号 工 7号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

0.300 

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り

ｍ

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.150 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7527 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.800 

5号工(車道5cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.050 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(車道5cm)

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工) 0.250 

一般道路(Co) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 10cm＜t≦15cm 掘 削 幅 1.400 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.900 ｍ

既 設 管 土 被 1.200 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚25cm 粒調砕石 先 行 路 盤 厚

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ300) 舗 装 版 切 断

管 外 径 0.300 ｍ

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

V7527 単 位 土 工 計 算 書

％

施 工 時 間 昼間施工 仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.80ｍ 管 下 掘 削 深

0.071 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

ｍ
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ｍ

2 6.600 ｍ

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

1.900

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km  土砂  運搬距離4.2km 4.148 0.90 4.609 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 4.148 0.90 4.609 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 4.547 

4.547 ㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.400 1.900 2.660 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.400 1.900 2.660 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 3.300 1.400

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 

既 設 舗 装 号 工

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.400 1.610 0.071 1.900 4.148 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.400 1.760 0.071 1.900

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.400 1.900

舗 装 版 切 断 工 As舗装版 t=15cm以下 1.400 2 1.900

2.660 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

1.200 

％

0.071 ㎡

10-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.040 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7528 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.800 

5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

作 業 土 工 種 別

ｍ

V7528 単 位 土 工 計 算 書

歩道(As) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.400 ｍ

As舗装版 t=15cm以下 延 長 1.900 ｍ

ストッパー(矢板施工) 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚15cm 再生砕石(フィルター層5cm含)

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ300) 舗 装 版 切 断

ｍ先 行 路 盤 厚 0.150 

発生土

管 外 径 0.300 ｍ

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.80ｍ 管 下 掘 削 深 0.300 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)  土砂  運搬距離4.2km 既 設 管 土 被
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÷
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㎥

㎥

ｍ

2 6.600 ｍ

先 行 路 盤 再生砕石+フィルター層 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場)  土砂 運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 )

1.900

土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂 運搬距離4.2km 4.015 0.90 4.461 

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 4.015 0.90 4.461 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km  土砂 運搬距離4.2km 4.494 

4.494 ㎥

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 1.400 1.900 2.660 ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含) 1.400 1.900 2.660 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 3.300 1.400

軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下)

既 設 舗 装 号 工

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.400 1.560 0.071 1.900 4.015 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.400 1.740 0.071 1.900

舗 装 版 破 砕 工 As･Co舗装版 t=10cm以下 1.400 1.900

舗 装 版 切 断 工 Co舗装版 t=15cm以下 1.400 2 1.900

2.660 ㎡

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

1.200 

％

0.071 ㎡

9-1号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 )

単 位 数 量 計 算 書

埋 戻 土 砂

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 0.060 ｍ

作 業 土 工 名 称 V7529 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.800 

5号工(歩道4cm)路盤無 W<1.4m 再生As(下水汚泥焼却灰入) 仮 舗 装 厚 0.040 ｍ

舗 装 復 旧 号 工 5号工(歩道4cm)

作 業 土 工 種 別

ｍ

V7529 単 位 土 工 計 算 書

歩道(タイル系) 土留有 舗 装 版 破 砕 As･Co舗装版 t=10cm以下 掘 削 幅 1.400 ｍ

Co舗装版 t=15cm以下 延 長 1.900 ｍ

ストッパー(矢板施工) 舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 ) 路盤厚20cm 再生砕石(フィルター層5cm含)

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ300) 舗 装 版 切 断

ｍ先 行 路 盤 厚 0.200 

発生土

管 外 径 0.300 ｍ

ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.80ｍ 管 下 掘 削 深 0.300 ｍ

施 工 時 間 昼間施工

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場) 土砂 運搬距離4.2km 既 設 管 土 被
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( × － ) ×

( × － ) ×

+

÷

÷ ㎥土砂運搬工(仮置) 仮置場～現場　L=4.2km 土砂運搬距離4.2km 4.653 0.90 5.170 

㎥

土砂運搬工(仮置) 仮置場積込 仮置土 土砂 4.653 0.90 5.170 ㎥

土砂運搬工(仮置) 現場～仮置場　L=4.2km 土砂  運搬距離4.2km 4.653 

ｍ

㎡

舗 装 仮 復 旧 工 仮復旧 舗装復旧 無 － ㎡

舗 装 仮 復 旧 工 先行路盤 路盤　無 － 

軽量鋼矢板土留工 管路 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 3.300 1.400 1.900

管 路 埋 戻 工 埋戻 土砂 発生土 1.400 1.800 0.071 1.900 4.653 ㎥

管 路 掘 削 工 床堀 床掘 土砂 1.400 1.800 0.071 1.900 4.653 ㎥

－ ｍ

舗 装 版 破 砕 工 既設舗装版 無

舗 装 版 切 断 工 既設舗装版 無

－ ㎡

仮置土 土砂運搬(仮置場～現場)

ｍ

単 位 数 量 計 算 書

略 図 名 称 適 用 条 件 算 式 数 量

設 計 数 量 1 箇所当り 材 料 割 増

0.300 

舗 装 仮 復 旧 ( 先 行 路 盤 )

先 行 路 盤 先行路盤 無 仮置土 土砂運搬(現場～仮置場) 土砂  運搬距離4.2km ( 管 断 面 積 ) 0.071 ㎡

埋 戻 土 砂 発生土

舗 装 復 旧 号 工 11号工 軽 量 鋼 矢 板 土 留 ( 管 路 ) 設置撤去 矢板長2.0m(掘削深さ1.80m以下) 管 外 径 0.300 

仮置土 積込(仮置場) 仮置土 土砂 土 量 変 化 率 90 ％

施 工 時 間 昼間施工

設 計 表 示 単 位 箇所 管 路 埋 戻 土砂 発生土 既 設 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 名 称 V7530 管 路 掘 削 床掘 土砂 全 掘 削 深 1.800 

11号工 舗 装 仮 復 旧 ( 仮 舗 装 ) 舗装復旧 無 仮 舗 装 厚 － ｍ

作 業 土 工 種 別 ストッパー(矢板施工)

管 下 掘 削 深

未舗装 土留有 舗 装 版 破 砕 既設舗装版 無 掘 削 幅 1.400 ｍ

既設舗装版 無

数

量

条

件

延 長 1.900 ｍ

ｍ

ｍ

路盤　無 先 行 路 盤 厚 － ｍ

V7530 単 位 土 工 計 算 書

設

計

書

表

示

条

件

施 工 単 価 名 称
ストッパー土工 (φ300)

単

価

条

件

舗 装 版 切 断

既 設 舗 装 号 工

土砂運搬距離4.2km 既 設 管 土 被 1.200 ｍ

平 均 掘 削 深 Ｈ＝1.80ｍ
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