工事契約の内容 2022N1-072

石屋川立坑鶴甲送水ポンプ盤改修工事

◆工事の概要

•発注者 神戸市水道局

•場 所 神戸市東灘区御影3丁目4 石屋川立坑

・工 種 電気専門

・内 容 石屋川立坑に設置されている送水ポンプ盤の改造

·工 期 着工期日 令和4年12月15日 完成期限 令和6年3月15日

◆契約の概要

•契約日 令和4年12月14日

契約方法 随意契約

-契約金額 27,170,000円 (消費税抜き 2,470,000円)

・予定価格 随意契約(不調随意契約を除く)では公開しておりません。

◆契約の相手方

大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル

メタウォーター(株)

関西営業部 部長 田沼 剛

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

随意契約理由書

件名	石屋川立坑鶴甲送水ポンプ盤改修工事
契約の相手方	メタウォーター株式会社
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に該当
	設に設置されている送水ポンプ盤について、水の供給を継続しながら、可能な限り既設機器を再利用
このため、既設機器がある。 本改修では、一体的いて、既設設備を熟知 保証される必要がある。)劣化した機器の更新と、それに伴う必要な改造を行うものである。 計と更新機器を一体的システムとして再構築し、水の供給に支障が無いように改修を完了させる必要 付システムとして機能させるために、各機器の性能や設定並びに電気的および物理的な取り合いにつ 知している必要があり、また改修後に既設機器と新設機器を合わせたシステム全体としての信頼性が るため、当該ポンプ盤の製造業者以外施工が不可能である。 目手方と随意契約を行う。
担 当 部 署 (問合せ先)	水道局浄水統括事務所 (電話番号 361-7286)