
工事契約の内容 2022A7-005

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和5年3月29日・契約日

雲井通５歩道橋撤去工事

神戸市中央区雲井通５丁目、小野柄通５丁目・場 所

解体・工 種

歩道橋本体撤去工、付帯工・内 容

着工期日 令和5年3月30日 完成期限 令和5年3月31日
ただし予算繰越決議の上は令和5年7月31日まで

・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,850,000円・契約金額 53,500,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市中央区加納町４―４―１７

（株）大林組

神戸支店

常務執行役員支店長 川上 宏伸


