

鵜越斎場他火葬炉改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上中一里山 1 4 - 1 他
- ・工 種 その他
- ・内 容 【鵜越斎場】炉内全面巻替・台車打替・引口補修・炉前床洗浄・予備台車新設、【甲南斎場】【有馬斎場】炉内全面巻替・台車打替
- ・工 期 着工期日 令和5年6月22日 完成期限 令和5年12月15日

◆契約の概要

- ・契約日 令和5年6月21日
- ・契約方法 随意契約 特命随契
- ・契約金額 65,230,000円 （消費税抜き 59,300,000円）
- ・予定価格 随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の相手方

大阪府大阪市西区南堀江3丁目6番1号
昭栄建設（株）
代表取締役 佐藤 隆美

- ・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備 考