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地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、既設メーカーの独自技術に基づき設計施工されたエレベーター２基の改修工事である。
　対象のエレベーターは平成３年度（１９９１年度）の施設の竣工当初から運用されているため、設置から３３年経
過しており、メーカーの推奨する更新年を迎え、故障リスクが高まっているため、予防保全の観点から大規模改修
を行う。
　本工事は、劣化が少なく引き続き使用可能な部位は流用することとしており、部分更新を行うことで、作業による
昇降機停止期間を極力短縮し、施設運用に与える影響を最小限にする。
　なお、流用する部位は、ガイドレールやかご枠等であるが、エレベーターを円滑に作動させるためには、改修部
位と既設部位との機械的整合（ガイドレールとかごの整合等）が重要である。また、改修後の運転中におけるシス
テム性能の保証も重要であり、上記内容を保証できる施工は、既設メーカーである上記業者でなければ不可能で
ある。
以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。
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