
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 東灘区文化センター舞台機構設備 諸幕取替保守業務 

 契 約 業 者 名 株式会社サンケン・エンジニアリング大阪支店 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 本業務は、東灘区文化センター大ホールに設置されている諸幕や駆動チェーンの更新及

びそれに付随する舞台機構設備の調整を行うものである。 

本業務には、単なる幕地の製作のみならず、幕の機構に合わせた加工を含めた既設装置へ

の取り付け・調整が必要となり、複雑な舞台機構における幕以外の機構含めた吊物同士の

干渉調整等を正確に行うためには、既設装置の仕様を熟知している必要がある。 

暗転幕は巻取ドラムと一体の吊物機構で本件ではドラムごと更新を行う必要がある上、ド

ラムへの暗転幕の巻き付けは高さ7～8mのドラムに皺が生じないように幕を巻きつける

非常に専門的な技術が必要であり、幕地の制作を含めた吊物機構については、メーカーで

あるサンケン・エンジニアリングでないと対応ができない。 

ホリゾント幕についても上下に吊物機構の一部であるパイプが附属したもので、パイプ

ごと更新する必要がある。特殊なロール式の幕であり、幕の吊り物機構である巻き上げ機

は、他の既設駆動装置と一体的に運用しており、幕地の制作を含めた吊物機構について

は、メーカーであるサンケン・エンジニアリングでないと対応ができない。 

また、引割幕は幕地が使用につれて伸びる特性から、現在の位置のまま吊りこむと幕が

短くなるため、固定吊となっている吊物機構の高さのレベル調整が必要になり、既設吊物

機構メーカーであるサンケン・エンジニアリングによる専門的な対応を要するものであ

る。 

上記理由より、特殊な舞台機構設備の一部である舞台幕の取替は製造者でしか実施でき

ず、性質目的が競争を許さない。よって、既設メーカーである上記契約の相手方と随意契

約を締結するものである。 
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