

令和8年度 神戸市 発注予定建設コンサルタント等業務一覧 （令和8年10月現在）

（注）これは、令和8年10月現在の情報です。実際の発注にあたっては、これと異なる場合があります。また、ここに挙げたもの以外にも発注することがあります。

（凡例）

入札・契約方法 「一般(WTO)」…一般競争入札、「制限付」…制限付一般競争入札、「見積合せ」…見積合せによる業務契約、「プロポーザル」…プロポーザル方式、「特命随契」…特命随意契約

業種区分 業種区分コード表をご覧ください。

入札・契約方法	業務区分	入札・契約時期	業務名称	業務場所	履行期間	業務概要	所管局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	河原児童館・河原自治会館外壁改修他工事設計業務	灘区上河原通4-1-1	約5か月	外壁改修工事	こども家庭局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	灘駅自由通路外壁改修他工事設計業務	灘区岩屋北町7丁目3	約6か月	外壁改修工事・屋上防水工事	都市局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	重池住宅6・7号棟とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	長田区重池町1丁目	約6か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	神戸空港構内道路改修にかかるキャノピー整備設計業務	中央区神戸空港1	約7か月	構内道路改修にかかるキャノピー整備の設計業務	港湾局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	島上ポンプ場他照明設備改修業務	兵庫区鍛冶屋町1丁目 他	約6か月	照明のLED化	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	建設局西部建設事務所大規模改修工事設計業務	須磨区妙法寺ヌメリ石1-1	約6か月	外壁防水改修工事	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	高倉台保育所内装改修他工事設計業務	須磨区高倉台4丁目1-3	約6か月	外壁他改修工事・内装改修工事	こども家庭局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	渦森台保育所外壁改修他工事設計業務	東灘区渦森台1丁目13-1	約6か月	外壁他改修工事・内装改修工事	こども家庭局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	中部在宅障害者福祉センターショートステイ内装改修工事設計業務	兵庫区駅南通5丁目1-1	約6か月	内装改修工事	福祉局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	本庁舎1号館地下階設備改修工事設計業務	中央区加納町6-5-1	約5か月	消火設備更新及び消火水槽等改修工事	行財政局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	北消防団淡河支団第7分団淡河班リノベーション工事設計業務	北区淡河町淡河105	約6か月	内外装他改修及び一部増築工事設計業務	消防局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	上池ポンプ場 屋根改修工事設計業務	西区玉津町上池266	約6か月	屋根他改修工事	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	鈴蘭台処理場 管理本館他煙突上部撤去工事設計業務	兵庫区烏原町譲原	約6か月	部分解体工事	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	浜中ポンプ場 シャッター他取替工事設計業務	兵庫区浜中町2丁目18	約6か月	シャッター更新工事	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	東灘処理場 管理本館女子トイレ他改修工事設計業務	東灘区魚崎南町2丁目1番23号	約6か月	便所他改修工事	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	西神中央駅前自転車駐車場(西ブロック)外壁・屋外防水等改修工事設計業務	西区竹の台6-4	約6か月	屋上防水・外壁他改修工事	建設局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	西部市場全熱交換型換気扇更新工事設計業務	長田区苅藻通7丁目1-20	約3か月	西部市場全熱交換型換気扇更新に係る実施設計一式	経済観光局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	西部市場場内監視カメラ更新工事設計業務	長田区苅藻通7丁目1-20	約3か月	西部市場場内監視カメラ更新に係る実施設計一式	経済観光局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	中央区文化センター空調機更新工事設計業務	中央区東町115	約5か月	空調設備の更新	文化スポーツ局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	本多間住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	垂水区本多間3丁目	約6か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	乙木谷第二住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	垂水区乙木1丁目	約6か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	鹿松住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	須磨区妙法寺	約6か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	鈴蘭台東住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	北区鈴蘭台東町7丁目	約6か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	シティハイツ日暮外壁改修他工事実施設計業務	中央区日暮通1丁目	約6か月	外壁改修他工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	東柳原住宅外壁改修他工事実施設計業務	兵庫区東柳原町	約6か月	外壁改修他工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	北落合西住宅216-218号棟外壁改修他工事実施設計業務	須磨区北落合3丁目	約6か月	外壁改修他工事の設計	建築住宅局

入札・契約方法	業務区分	入札・契約時期	業務名称	業務場所	履行期間	業務概要	所管局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	東舞子住宅外壁改修他工事実施設計業務	垂水区舞子台3丁目	約6か月	外壁改修他工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	弓木南住宅外壁改修他工事実施設計業務	灘区弓木町3丁目	約6か月	外壁改修他工事の設計	建築住宅局
制限付	建築設計・監理	第3四半期	水質試験所全館空調改修工事設計業務	兵庫区楠谷町37－1	約6か月	空調設備の設計	水道局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	有野台地域交流センター屋根・外壁他改修工事設計業務	北区有野台2-1	約5か月	外壁改修工事・屋根改修工事	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	広陵地域交流センター屋根・外壁他改修工事設計業務	北区小倉台2-15-3	約5か月	外壁改修工事・屋根改修工事	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	南須磨地域交流センター屋根・外壁他改修工事設計業務	須磨区松風町5-2-1	約5か月	外壁改修工事・屋根改修工事	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	和田岬地域交流センター屋根・外壁他改修工事設計業務	兵庫区浜山通1-1-5	約5か月	外壁改修工事・屋根改修工事	地域協働局
制限付	建築設計・監理	第4四半期	健康科学研究所屋上防水改修他工事設計業務	中央区港島中町4－6－5	約6か月	防水改修・屋上設備改修工事	健康局
制限付	測量	第3四半期	令和8年度洪水調整池深淺測量業務	西区井吹谷西町3丁目29他	約5か月	洪水調整池の堆砂量の算出・洪水調整容量の把握を行う。	建設局
制限付	測量	第3四半期	令和8年度洪水調整池点検および深淺測量業務	西区学園西町六丁目 他	約5か月	洪水調整池点検および堆砂量の算出・洪水調整容量の把握	建設局
制限付	測量	第4四半期	下水道管路測量業務(単契)	市内一円	約12か月	下水道施設の維持管理にかかる測量調査	建設局
制限付	地質調査	第3四半期	榎原地区地質調査業務	須磨区妙法寺字榎原他	約6か月	ボーリング調査3箇所	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	布引滝口線道路防災対策設計業務	中央区葺合町	約5か月	道路防災対策測量設計 1式	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	西区	約9か月	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	鈴蘭台駅北町土地区画整備事業に伴う雨水幹線布設工事実施設計業務	鈴蘭台北町1丁目	約9か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	井吹台地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	西区井吹台1丁目他	約6か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	山田町地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	北区唐櫃台1丁目他	約6か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	駅南通地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	兵庫区駅南通1丁目他	約4か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	御影地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	東灘区御影1丁目他	約9か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	御影雨水幹線改修工事詳細設計業務	東灘区御影本町6丁目他	約9か月	管路施設詳細設計	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	令和8年度北建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	北区	約5か月	道路照明施設点検 一式	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	三宮歩道橋補修設計業務	中央区雲井通8丁目	約6か月	横断歩道橋補修設計 一式	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	水管橋耐震補強設計業務	市内一円	約6か月	水管橋耐震補強詳細設計	水道局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	污水管改築工事等設計業務(単契・垂水・西・中央)	垂水区・西区・中央区	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・垂水・西・中央)	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	污水管改築工事等設計業務(単契・兵庫・長田・須磨)	兵庫区・長田区・須磨区	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・兵庫・長田・須磨)	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	污水管改築工事等設計業務(単契・東灘・灘・北)	東灘区・灘区・北区	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・東灘・灘・北)	建設局
制限付	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	大日ヶ丘特1配水場内整備工事詳細設計業務	長田区大日丘町2丁目22-2	約3か月	配管取替	水道局
見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	布施畑環境センター特別高圧電線路整備設計業務	西区伊川谷町布施畑字丸畑1172番地の2	約6か月	特別高圧電線路の移設設計業務	環境局
見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	落合クリーンセンター煙突解体工事に係る施工監理業務	須磨区中落合3丁目1番1	約27か月	煙突及び煙道解体工事の施工監理業務	環境局

入札・契約方法	業務区分	入札・契約時期	業務名称	業務場所	履行期間	業務概要	所管局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	護摩谷(シェルター上部)法面防災設計業務	須磨区妙法寺(護摩谷シェルター上部)地内	約6か月	護摩谷法面の防災工事に必要となる調査及び概略設計を行う。	交通局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	蟹川雨水幹線切替検討業務	中央区東川崎町1丁目他	約6か月	管路設計	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	発注計画策定業務	全市	約6か月	発注計画策定業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	全市	約6か月	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	東部第4工区・PI2期内雨水幹線改修工事設計業務	東灘区深江浜町他	約5か月	管路設計	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	合流区域内遮集幹線基本設計業務	東灘区一円	約9か月	基本設計、浸水シミュレーション	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	東部4工区雨水基本計画策定業務	東灘区	約13か月	計画策定業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	神戸市公共下水道雨天時浸入水対策計画策定業務(その3)	市内全域	約13か月	計画策定業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	神戸市下水道BCP改定業務	市内全域	約6か月	計画変更業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	令和8～9年度垂水処理場沖合海底生物調査業務	垂水区平磯1丁目地先海域	約13か月	海底生物調査業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	再度水管橋更新基本設計業務	中央区神戸港地方口一里山	約12か月	水管橋更新基本設計	水道局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	榎原地区道路橋梁予備設計業務	須磨区妙法寺字榎原他	約18か月	道路と橋梁2橋の予備設計業務	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	下水道管路点検計画策定業務	全市	約12か月	管路点検計画策定	建設局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業 区画道路1号線他設計業務	北区鈴蘭台北町3丁目	約7か月	鈴蘭台北地区土地区画整理工事の区画道路1号線の詳細設計等	都市局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	多井畑ポンプ場整備工事設計業務	須磨区多井畑字崩田10－2	約15か月	配管取替	水道局
見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	渦ヶ森特3配水池改造工事予備設計業務	渦森第4丁目19－2	約15か月	配管取替	水道局
見積合せ	その他	第3四半期	玉津橋補修工事に係る低濃度PCB廃棄物収集運搬及び無害化処理業務	西区神出町田井1319-36	約5か月	PCB廃棄物の収集運搬及び無害化処理を行うものである。	建設局
特命随契	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	神戸国際会議場・国際展示場の大規模改修及び再編に係る基本計画等策定業務	中央区港島中町6－11－1(国際展示場)・中央区港島中町6－9－1(国際会議場)	約6か月	建築・設備の改修計画、費用算出、各種機能補完検証等	経済観光局
特命随契	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	三宮駅周辺案内サイン設計業務	中央区小野柄通8丁目他	約5か月	サイン設計 一式	都市局
特命随契	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	税関線歩道美装化工事デザイン監理業務	中央区加納町6丁目他	約12か月	デザイン監理 一式	都市局