

開札結果（標準型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2024N1-072 奥畑-妙法寺連絡管整備工事（その2）
入札日	令和7年2月3日、2月4日
開札日	入札価格）令和7年2月5日 評価値）令和7年2月20日
入札方式	制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥2,297,000,000 -
予定価格（税抜）	¥2,315,794,000 -
調査基準価格（税抜）	¥2,145,272,000 -
失格基準価格（税抜）	¥2,098,249,100 -
契約の相手方	JFEエンジニアリング（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
JFEエンジニアリング（株）	100	28.5	128.5	2,297,000,000	0.559	落札
奥村組土木興業（株）	100	17	117	2,278,000,000	0.513	
（株）フソウ						予価超

【加算点】（標準型総合評価落札方式）

入札者	技術提案		企業の実績等										配置予定技術者の能力					地域貢献等					加算点②		
	工事目的物の性能・機能の向上に関する項目	社会的要請への対応に関する項目	事故の有無	品質・環境への取り組み	工事成績平均	工事成績60点未満の有無	履行義務違反の有無	優良工事認定実績	若手技術者の育成	週休2日の実績	ICT活用工事の実績	社会条件配慮工事の実績	ア、イの大きい方を加算			優良工事認定実績	専門分野の資格	CPDの取組	市内企業比率/地元下請率	地元下請活用の実績	災害協定の締結	災害復旧等の実績		社会貢献	
													ア	イ	従事実績										
JFEエンジニアリング(株)	10	6	0	1	2	0	0	0	1	0.5	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1.5	0	1.5	28.5
奥村組土木興業(株)	6	4	0	1	0	0	0	0	1	0.5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1.5	0	1	17

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	奥畑-妙法寺連絡管整備工事(その2)
公告(公表)日	令和6年12月20日
落札決定日	令和7年2月20日
総合評価落札方式により入札を行った理由	本工事は、シールドトンネル内へ鋼管の運搬・据付を行い、現場溶接作業により連絡管を整備する工事である。当該連絡管は幹線道路の地下深くに位置する重要管路であり、将来的に断水して補修を行うことが難しい。このため、長期にわたり送水機能を維持できるよう施工品質の確保が重要であり、業者選定にあたっては企業の施工能力や創意工夫が求められるため。