

開札結果（WTO型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2026N1-022 4 拡送水トンネル更生工事
入札日	令和8年8月17日、8月18日
開札日	入札価格）令和8年8月19日 評価値）令和8年9月2日
入札方式	一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1 回目落札
決定金額（税抜）	¥14,268,000,000 -
予定価格（税抜）	¥15,065,788,000 -
調査基準価格（税抜）	¥13,978,138,000 -
失格基準価格（税抜）	¥13,876,065,500 -
契約の相手方	J F E ・ 熊谷特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
JFE・熊谷特定建設工事共同企業体	100	18	118	14,268,000,000	0.082	落札
奥村組・フソウ・窪田工業特定建設工事共同企業体						予定価格超過
西松・日下部特定建設工事共同企業体						予定価格超過

【加算点】（WT0型総合評価落札方式）

入札者	技術提案	企業の 施工能力等	加算点②
	1. 技術提案	2. 地域 貢献等	
	工事 目的 物の 性能・機能の向上に関する項目	J V 構 成 員 へ の 市 内 企 業 活 用 の 有 無	
JFE・熊谷特定建設工事共同企業体	18	0	18

総合評価落札方式により入札を行った理由

工事名	4拡送水トンネル更生工事
公告(公表)日	令和8年6月26日
落札決定日	令和8年9月2日
総合評価落札方式 により入札を行った 理由	本工事は、約9.2kmに及ぶ既設トンネル内にφ2100mmの大口径の水道管を設置するものであり、作業環境が特殊なトンネル内での施工である。また、工事完了後は補修等が困難であることから、長期にわたる水密性の確保が重要となる。以上より、業者選定にあたっては、企業の施工能力、品質管理能力が重要となることから当該方式を採用する。