

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

| | |
|------------|----------------------------------|
| 〔契約番号〕 工事名 | 30A4-034 上野中学校受変電設備他更新工事 |
| 入札日 | 平成30年9月19日, 9月20日 |
| 開札日 | 入札価格) 平成30年9月21日 評価値) 平成30年9月28日 |
| 入札方式 | 簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札 |
| 指名・参加者数 | 16者 |
| 決定方式 | 1回目落札 |
| 決定金額（税抜） | ¥28,982,000- |
| 予定価格（税抜） | ¥31,801,000- |
| 調査基準価格（税抜） | ¥28,893,100- |
| 失格基準価格（税抜） | ¥27,059,200- |
| 契約の相手方 | 新電機工業（株） |

| 入札者 | 標準点 ① | 加算点 ② | 技術評価点 ①+②=③ | 入札金額（税抜） ④ | 評価値 ③/④ | 結果 |
|-----------|----------|----------|----------------|---------------|------------|-----|
| 新電機工業(株) | 100 | 12 | 112 | 28,982,000 | 38.644 | 落札 |
| 早水電機工業(株) | 100 | 9.5 | 109.5 | 29,000,000 | 37.758 | |
| (株)三宅電気工事 | 100 | 7.5 | 107.5 | 28,972,000 | 37.104 | |
| 松尾電設工業(株) | 100 | 7.5 | 107.5 | 29,038,000 | 37.020 | |
| コガセ工業(株) | | | | | | 失格 |
| 杉本電気工事(株) | | | | | | 失格 |
| 森電気工業(株) | | | | | | 失格 |
| (株)ナカケン | | | | | | 無効 |
| (株)甲友電気設備 | | | | | | 辞退 |
| 太昭電設(株) | | | | | | 辞退 |
| 星野電工(株) | | | | | | 辞退 |
| 松本電工(株) | | | | | | 辞退 |
| (株)明和工務店 | | | | | | 辞退 |
| 甲斐電気工事(株) | | | | | | 未入札 |
| (有)北村電気工業 | | | | | | 未入札 |

