

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2020C4-060 桜口町2丁目地区他污水管改築更新工事
入札日	令和3年1月27日, 1月28日
開札日	入札価格) 令和3年1月29日 評価値) 令和3年2月5日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥144,900,000-
予定価格（税抜）	¥161,180,000-
調査基準価格（税抜）	¥143,978,900-
失格基準価格（税抜）	¥134,405,700-
契約の相手方	丸正建設(株)

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
丸正建設(株)	100	12	112	144,900,000	7.729	落札
大幸道路管理(株)	100	8.5	108.5	144,770,000	7.494	
朝日建設(株)						予定価格超過

【加算点】

入札者	企業の実績等								配置予定技術者の能力					地域貢献等				加算点②	
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休2日	ICT	ア、イの大きい方を加算		優良工事表彰実績（過去5年）	CPDの取組（過去1年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）	社会貢献の取組		
										ア. 同種工事の実績 技術者の従事実績①（過去10年）	イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績 技術者の従事実績②（過去10年）								
朝日建設(株)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	失格
大幸道路管理(株)	0	0.5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.5	0	0.5	8.5
丸正建設(株)	0	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	1	0.5	12