

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021C4-018 北五葉5丁目地区他污水管改築更新工事
入札日	令和3年7月28日, 7月29日
開札日	入札価格) 令和3年7月30日 評価値) 令和3年8月6日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	9者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥144,100,000-
予定価格（税抜）	¥161,186,000-
調査基準価格（税抜）	¥144,164,800-
失格基準価格（税抜）	¥134,872,700-
契約の相手方	株式会社 永川組建設

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)永川組建設	100	18	118	144,100,000	8.188	
(有)リバーツリー開発	100	9	109	135,723,000	8.031	
岡野建設工業(株)	100	14	114	145,700,000	7.824	
大幸道路管理(株)	100	11.5	111.5	144,440,000	7.719	
田村建設(株)	100	8	108	158,000,000	6.835	
(株)本多組						調査辞退
兵庫奥栄建設(株)						調査辞退
北浦建設(株)						調査辞退
(株)マツモトエンジニアリング						辞退



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	北五葉5丁目地区他污水管改築更新工事
公告（公表）日	令和3年7月9日
落札決定日	令和3年8月30日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため。