

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021C4-032 下山手通7丁目地区污水管改築更新工事
入札日	令和3年10月4日, 10月5日
開札日	入札価格) 令和3年10月6日 評価値) 令和3年10月13日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	5者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥179,000,000-
予定価格（税抜）	¥197,109,000-
調査基準価格（税抜）	¥176,754,700-
失格基準価格（税抜）	¥165,508,700-
契約の相手方	(株) 島田組

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)島田組	100	16	116	179,000,000	6.480	落札
(株)本多組	100	11	111	178,400,000	6.221	
田村建設(株)	100	11	111	195,800,000	5.669	
北浦建設(株)						辞退
(有)リバーツリー開発						未入札

【加算点】

入札者	企業の実績等									配置予定技術者の能力					地域貢献等					加算点②
	事故の有無（過去2年）	品質・環境への取組	工事成績平均（過去5年）	工事成績60点未満の有無（過去1年）	履行義務違反の有無（過去2年）	優良工事表彰実績（過去5年）	若手技術者の育成	週休二日工事	ICT活用工事	ア、イの大きい方を加算		技術者の従事実績評価点	優良工事表彰実績（過去5年）	CPDの取組（過去1年）	市内企業比率・地元下請率	災害協定の締結	災害復旧工事等の実績（過去5年）	社会貢献の取組		
										ア. 同種工事の実績 技術者の従事実績①（過去10年）	イ. 同じ工事区分又は建物機能の従事実績 技術者の従事実績②（過去10年）									
(株)本多組	0	0.5	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	1.5	0	0	11
(株)島田組	0	0.5	2	0	0	1	0	2	2	2	0	0	2	1.5	0	2	1.5	1	0.5	16
田村建設(株)	0	0.5	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	1.5	0	0	11

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	下山手通7丁目地区污水管改築更新工事
公告(公表)日	令和3年 9月15日
落札決定日	令和3年10月14日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。