

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2021N1-095 中央（港島3丁目他）配水管新設取替工事
入札日	令和4年2月16日， 2月17日
開札日	入札価格）令和4年2月18日 評価値）令和4年2月25日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥254,178,000-
予定価格（税抜）	¥263,709,000-
調査基準価格（税抜）	¥238,073,000-
失格基準価格（税抜）	¥222,953,300-
契約の相手方	(株)神盟

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
(株)神盟	100	15	115	254,178,000	4.524	落札
北浦建設(株)						予価超
沼田建設工業(株)						辞退



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	中央（港島3丁目他）配水管新設取替工事
公告（公表）日	令和4年2月2日
落札決定日	令和4年2月28日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は人口集中地区（D I D ）において、大口径配水管（φ600～φ800）の配水管更新を行う工事であり、開削工事及び共同溝内の鋼管更新を行うものである。特に、狭隘な共同溝内かつ大口径配管の溶接等を行う難易度の高い工事を約60m施工することから、工程管理を円滑かつ迅速に行う必要があり、業者選定にあたっては相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため。