

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

|            |   |
|------------|---|
| 〔契約番号〕 工事名 | 2022C4-016 御影中町 1 丁目地区他污水管改築更新工事          |
| 入札日        | 令和 4 年 8 月 1 日, 8 月 2 日                   |
| 開札日        | 入札価格) 令和 4 年 8 月 3 日 評価値) 令和 4 年 8 月 10 日 |
| 入札方式       | 簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札               |
| 指名・参加者数    | 9 者                                       |
| 決定方式       | 1 回目落札                                    |
| 決定金額（税抜）   | ¥ 221, 188, 000-                          |
| 予定価格（税抜）   | ¥ 254, 202, 000-                          |
| 調査基準価格（税抜） | ¥ 227, 313, 500-                          |
| 失格基準価格（税抜） | ¥ 213, 113, 500-                          |
| 契約の相手方     | 港建設（株）                                    |

| 入札者       | 標準点<br>① | 加算点<br>② | 技術評価点<br>①+②=③ | 入札金額（税抜）<br>④ | 評価値<br>③/④ | 結果   |
|-----------|----------|----------|----------------|---------------|------------|------|
| 港建設（株）    | 100      | 20.5     | 120.5          | 221, 188, 000 | 5. 447     | 落札   |
| 丸正建設（株）   | 100      | 21       | 121            | 223, 300, 000 | 5. 418     |      |
| （株）永川組建設  | 100      | 19       | 119            | 227, 300, 000 | 5. 235     |      |
| 窪田工業（株）   | 100      | 15       | 115            | 232, 950, 000 | 4. 936     |      |
| （株）島田組    |          |          |                |               |            | 調査辞退 |
| 大幸道路管理（株） |          |          |                |               |            | 調査辞退 |
| 朝日建設（株）   |          |          |                |               |            | 失格   |
| 兵庫奥栄建設（株） |          |          |                |               |            | 失格   |
| 松本建設（株）   |          |          |                |               |            | 未入札  |



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

|                  |  |
|------------------|--|
| 工事名              | 御影中町1丁目地区他污水管改築更新工事  |
| 公告(公表)日          | 令和4年7月15日  |
| 落札決定日            | 令和4年8月25日  |
| 総合評価一般競争入札を行った理由 | 当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。 |