

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022C4-030 岩屋中町4丁目地区他污水管改築更新工事
入札日	令和4年11月7日, 11月8日
開札日	入札価格) 令和4年11月9日 評価値) 令和4年11月16日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	8者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥193,580,000-
予定価格（税抜）	¥210,824,000-
調査基準価格（税抜）	¥191,848,500-
失格基準価格（税抜）	¥188,227,500-
契約の相手方	丸正建設（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
丸正建設（株）	100	21	121	193,580,000	6.250	落札
松本建設（株）						調査辞退
大幸道路管理（株）						予価超
兵庫奥栄建設（株）						失格
伊丹産業土地開発（株）						失格
（株）島田組						辞退
（株）本多組						辞退
（株）マツモトエンジニアリング						辞退

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	岩屋中町4丁目地区他污水管改築更新工事
公告（公表）日	令和4年10月21日
落札決定日	令和4年11月17日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、施工延長が長く工期も長期間に及ぶため、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。