

開札結果（WTO型総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022A2-086 春日野小学校校舎改築工事
入札日	令和5年1月18日, 1月19日
開札日	入札価格) 令和5年1月20日 評価値) 令和5年2月3日
入札方式	WTO型総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	3者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥2,414,000,000-
予定価格（税抜）	¥2,467,000,000-
調査基準価格（税抜）	¥2,312,853,000-
失格基準価格（税抜）	¥2,254,316,000-
契約の相手方	ソネック・貝塚特定建設工事共同企業体

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
ソネック・貝塚特定建設工事共同企業体	100	4	104	2,414,000,000	0.430	落札
柄谷・トータル特定建設工事共同企業体	100	2	102	2,380,000,000	0.428	
村上・神東特定建設工事共同企業体						予価超

【加算点】

入札者	技術提案			加算点②
	コスト	性能・機能	社会的要請	
ソネック・貝塚特定建設工事共同企業体			4	4
柄谷・トータル特定建設工事共同企業体			2	2
村上・神東特定建設工事共同企業体	-	-	-	失格

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	春日野小学校校舎改築工事
公告（公表）日	令和4年12月2日
落札決定日	令和5年2月3日
総合評価一般競争入札を行った理由	<p>本工事は、大規模な掘削等、開発行為を伴う新校舎の建設と旧校舎の解体を行うものである。また、学校運営を継続しながらの長期にわたる工事であり、学校運営に配慮するとともに、児童・学校関係者等への十分な安全対策が求められる。そのほか、作業ヤードを十分確保できないなど施工上の制約が多い。</p> <p>これらの工事条件を考慮し、学校運営に最大限配慮した仮設計画や工法等に関する技術提案を求める。</p>