

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022D1-157 大久保橋補修補強工事
入札日	令和5年1月25日, 1月26日
開札日	入札価格) 令和5年1月27日 評価値) 令和5年2月3日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	4者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥209,000,000-
予定価格（税抜）	¥215,486,000-
調査基準価格（税抜）	¥195,743,600-
失格基準価格（税抜）	¥192,205,800-
契約の相手方	日本ロード・メンテナンス（株）

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
日本ロード・メンテナンス(株)	100	10.5	110.5	209,000,000	5.287	落札
(株)大成工材						無効
(株)関西工専						辞退
(株)トラスト						辞退

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	大久保橋補修補強工事
公告（公表）日	令和5年1月11日
落札決定日	令和5年2月6日
総合評価一般競争入札を行った理由	本工事は、大久保橋（プレビーム合成桁構造）の耐震補強及び補修工事である。本橋は第二神明道路を跨ぐ橋となっており、足場の仮設時には第二神明道路を規制する必要がある。以上のことから施工に関する十分な経験と知識が必要であり、業者選定にあたっては、企業の施工能力等が要求されるため。