

開札結果（簡易型（実績確認型）総合評価落札方式）

〔契約番号〕 工事名	2022C4-046 大田町3丁目地区他污水管改築更新工事
入札日	令和5年2月8日, 2月9日
開札日	入札価格) 令和5年2月10日 評価値) 令和5年2月17日
入札方式	簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札
指名・参加者数	10者
決定方式	1回目落札
決定金額（税抜）	¥168,000,000-
予定価格（税抜）	¥182,720,000-
調査基準価格（税抜）	¥166,113,800-
失格基準価格（税抜）	¥163,003,300-
契約の相手方	（株）島田組

入札者	標準点 ①	加算点 ②	技術評価点 ①+②=③	入札金額（税抜） ④	評価値 ③/④	結果
（株）島田組	100	20.5	120.5	168,000,000	7.172	落札
（株）神盟	100	16	116	166,691,000	6.958	
丸正建設（株）	100	15	115	166,580,000	6.903	
（株）本多組	100	15	115	166,900,000	6.890	
大幸道路管理（株）	100	12.5	112.5	166,600,000	6.752	
田村建設（株）	100	13	113	180,180,000	6.271	
京阪神道路サービス（株）						辞退
松本建設（株）						辞退
朝日建設（株）						未入札
岡野建設工業（株）						未入札



総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由

工事名	大田町3丁目地区他污水管改築更新工事
公告(公表)日	令和5年1月25日
落札決定日	令和5年2月20日
総合評価一般競争入札を行った理由	当該工事は、交通量5000(台/日)以上の路線が全体施工延長の1/3を超えており、地元住民や関係機関等の調整能力が特に必要とされる。業者選定にあたっては、相応の企業実績や配置予定技術者の能力が要求されるため総合評価方式の対象とする。