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結果

（株）ランドグリーン 100 7 107 548,600,000 1.950

東亜建設工業（株） 予価超

（株）ランドグリーン

￥５６３，４７５，０００－

開札結果（標準型総合評価落札方式）

2者

１回目落札

￥５４８，６００，０００－

2023B2-002　須磨海づり公園撤去及び再整備工事（その２）

令和５年７月19日、７月20日

入札価格）令和５年７月21日　　評価値）令和５年８月４日

標準型総合評価落札方式制限付一般競争入札

￥５１７，６７９，９００－

￥５０６，７４８，７００－
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工事名 須磨海づり公園撤去及び再整備工事（その２）

公告（公表）日 令和５年６月30日

落札決定日 令和５年８月７日

総合評価一般競争
入札を行った理由

　本工事は、須磨浦の沖合において、老朽化した鋼製桟橋の撤去と再整備を短
期間にて行うものであり、桟橋の部材の製作から岸壁での組立、潮流の速い海
上での架設まで、高度な工程管理、品質管理等を要する工事である。
　また、施工箇所周辺での海苔の養殖等、漁業への配慮が必要である。
　このため、業者選定にあたっては高い施工能力・調整能力等が求められる。

総合評価落札方式制限付一般競争入札を行った理由


