
工事契約の内容 2025D1-109

・発注者 神戸市

令和8年3月18日・契約日

西神中央駅西側駅前広場再整備工事その４

神戸市西区糀台５丁目・場 所

土木一般・工 種

インターロッキング舗装、乱横断防止柵工、照明灯塗り替え、建築
工事、電気設備工事

・内 容

着工期日 令和8年3月19日 完成期限 令和8年3月31日
ただし予算繰越決議の上は令和8年12月31日まで

・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

155,170,400円・契約金額 141,064,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平


