
工事契約の内容 2025D1-110

・発注者 神戸市

令和8年2月13日・契約日

湊川公園橋緊急対策工事

神戸市兵庫区荒田町１丁目・場 所

ＰＣ・工 種

はく落対策工、仮設工・内 容

着工期日 令和8年2月13日 完成期限 令和8年3月31日
ただし予算繰越決議の上は令和8年4月30日まで

・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,531,700円・契約金額 26,847,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役 亀田 慎司


