
工事契約の内容 2026E5-004

・発注者 神戸市

令和8年6月30日・契約日

神戸大橋塗装塗替他工事(その３)

神戸大橋 中央区新港町～港島中町・場 所

塗装・工 種

塗装塗替工、塗膜剥離工、橋梁保全工・内 容

着工期日 令和8年7月1日 完成期限 令和9年3月31日
ただし予算繰越の上は令和9年6月30日まで

・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

635,998,000円・契約金額 578,180,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

兵庫県姫路市飾磨区英賀西町１丁目２９番地

千代田・ペイントバンク特定建設工事共同企業体

代表者 千代田レイヤー（株）

代表取締役 山下 幸二


